

Executia lucrarilor necesare pentru continuarea si finalizarea obiectivului de investitii aflat in curs de executie - "Sediu administrativ pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj", lucrari care se interpun cu lucrarile in curs de executie pentru care a fost incheiat un contract de lucrari in anul 2008.

I.D.: 27838111

Documente participare:

- 7-SCN1000898.zip

Data publicarii	03.05.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	24.05.18	Pretul estimativ:	993.044,00 RON

Descriere: Lucrarile de constructii ce urmeaza a se contracta sunt necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii "Sediu administrativ pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj", lucrari care se interpun cu lucrarile in curs de executie pentru care a fost incheiat un contract de lucrari in anul 2008. Pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie au fost sesizate, in principal de catre executant, lipsuri si omisiuni din documentatia tehnica de executie, care au impus revizuirea documentatiei tehnice, modificarea si/sau completarea acesteia, fapt care a determinat intreruperea lucrarilor sau executarea acestora intr-un ritm foarte lent. Tinand cont de evolutia personalului dar si de progresele tehnologice in domeniul infrastructurii de date si comunicatii, inregistrate incepand cu anul 2006 (data realizarii proiectului tehnic al sediului) si pana in prezent, respectiv dezvoltarea investitiei la nivelul cerintelor anului 2017, s-a concluzionat ca este imperios necesara o modificare a devizului de lucrari. Printre lucrarile care urmeaza sa fie executate mentionam: I. - Interschimbarea destinatiei actualelor incaperi de la etajul 2: BIROU SERVERE, cu BIROU RESURSE UMANE unde este amplasat actualmente (in proiectul initial) nodul central de comunicatii al cladirii (MDF-E2), astfel incat rack-ul de servere, celelalte echipamente IT de stocare date si nodul central de comunicatii sa fie amplasate in aceeasi incinta, asigurandu-se astfel conectivitate directa la echipamentele de comunicatii, precum si conditii optime de functionare (mediu protejat, instalatie separata de alimentare cu energie electrica, conditii de temperatura, climatizare, securitate, acces) atat pentru serverele si echipamente IT de stocare date cat si pentru echipamentele de comunicatii; II. - Dezvoltarea unui proiect de instalatii electrice aferente cerintelor informatice din anul 2017, conform caietelor de sarcini. Avand in vedere faptul ca lucrarile necesare pentru continuarea si finalizarea obiectivului de investitii aflat in curs de executie se interpun cu lucrarile in curs de executie pentru care a fost incheiat un contract de lucrari in anul 2008, se solicita ca lucrarile pe partea electrica sa fie marcate distinct.