

Servicii de proiectare faza PAC, POE și PT, execuția lucrărilor și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului în cadrul proiectului "Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig", componenta 2 " Construire pistă pentru biciclete și rigole betonate pe DJ 105G Avrig - Racovița - Tălmăciu - Sadu - Râu Sadului - limită jud. Vâlcea, km 0+919 - 3+050"

I.D.: 62863767

Data publicării	10.11.21	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.495.662,73 RON - 7.495.662,73 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă contractarea următoarelor servicii și lucrări: • Elaborare Documentației pentru obtinere avize, acorduri și autorizații, conform CU nr.115/18.07.2018. • Elaborarea documentației tehnice (PAC, POE, PT+ DDE) și asistență din partea proiectantului pentru componenta 2; • Execuția lucrărilor în cadrul prezentei documentații se va realiza pentru componenta 2 -"Construire pistă pentru biciclete și rigole betonate pe DJ 105G Avrig - Racovița -Tălmăciu - Sadu - Râu Sadului - limită jud. Vâlcea, km 0+919 - 3+050", aferentă partenerului, Județul Sibiu. Calendarul estimativ al proiectului: • Data estimată semnare contract: luna mai 2021 • Elaborarea documentației tehnice (PAC, POE, PT): 4 luni (estimativ mai - august 2021). Va începe odată cu emiterea ordinului de începere. • Obținere Autorizație de construire: estimativ iulie 2021 • Execuție lucrări: 12 luni (estimativ septembrie 2021 - august 2022). Va începe odată cu emiterea ordinului de începere. • Asistența din partea proiectantului: 12 luni (estimativ septembrie 2021 - august 2022) Total durată: 16 luni Durata garanției este de minim 36 de luni în acord cu clasa "C" de importanță al obiectivului, iar perioada de garanție începe de la data PV de recepție la terminarea lucrărilor. Astfel efectele prezentului contract încetează la data expirării perioadei de garanție.