

Reparație capitală linia CF 116 Livezeni - Simeria interval Bănița - Merișor fir I km 67+620-62+150 (proiectare și execuție)

I.D.: 61078506

Documente participare:

- FisaDate_DF1124191.pdf
- Formulare RK Banita - Merisor .docx
- Acord contractual RK Banita Merisor.pdf
- Anexa la instructiuni RK Banita - Merisor.pdf
- Caiet sarcini RK Banita - Merisor.pdf
- DALI Banita - Merisor.rar
- DUAE_CERERE_138598.xml

Data publicarii	21.09.21	Coduri CPV	45234100-7 71322500-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.11.21	Pretul estimativ:	29.436.100,00 RON - 29.436.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrările constau în proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală a liniei CF 116 Livezeni – Simeria, interval Bănița – Merișor, firul I între km 67+620-62+150, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), inclusiv întocmirea studiilor de teren, a documentațiilor și obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire, pentru VARIANTA/SCENARIUL 1 aprobată de CTE CNCF “CFR” – SA în faza DALI. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Valoarea totală estimată: - 29.436.100,00 lei fără TVA, după cum urmează: * 55.000,00 lei - studii de teren; * 10.000,00 lei - documentații suport și cheltuieli obținere avize, acorduri, autorizații; * 478.100,00 lei - Pth+DDE, verificare tehnică a proiectului; * 88.000,00 lei - asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor și participare la faze); *28.055.000,00 lei – cheltuieli pentru investiția de bază; * 600.000,00 lei - organizare de șantier (lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier); * 150.000,00 lei - organizare de șantier (cheltuieli conexe organizării de șantier). Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă Cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în Devizul general. Valoarea Cheltuielilor diverse și neprevăzute va putea fi decontată conform Devizului general după încheierea unui act adițional în condițiile legii.
