
I.D.:	89404916

Budowa	drogi	gminnej	odcinek	I	-	w	km	od	00+000	do	02+404
(obiekt	mostowy	w	km	00+181,00),	(skrzyżowanie	z	drogą
krajową	nr	DK79	i	drogą	gminną	nr	600399K	w	km	00+000,00);
odcinek	II	-	od	00+000	do	00+690	(przepust	pod	drogą	w	km
00+620,00),	(skrzyżowanie	z	drogą	gminną	w	km	00+413,12),	w
miejscowości	Krzeszowice,	Gmina	Krzeszowice

Data
publicarii

16.11.23 Coduri	CPV 45233000

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.12.23 	 	

Descriere: 1.	Przedmiotem	zamówienia	jest	kontynuacja	robót	budowlanych	budowy	drogi	o	dł.	ok.	3,1
km	w	ramach	inwestycji	pod	nazwą:	„Budowa	drogi	gminnej	odcinek	I	-	w	km	od	00+000	do
02+404	(obiekt	mostowy	w	km	00+181,00),	(skrzyżowanie	z	drogą	krajową	nr	DK79	i	drogą
gminną	nr	600399K	w	km	00+000,00);	odcinek	II	-	od	00+000	do	00+690	(przepust	pod
drogą	w	km	00+620,00),	(skrzyżowanie	z	drogą	gminną	w	km	00+413,12),	w	miejscowości
Krzeszowice,	Gmina	Krzeszowice”.	Zakres	robót	budowlanych	dotychczas	wykonanych	został
przedstawiony	w	załączniku	nr	1	do	OPZ.	Wykonawca	powinien	założyć	co	najmniej	20%
materiału	zabudowanego	w	ramach	robót	ziemnych	jako	materiał	do	wymiany.	Na	obszarze
przylegającym	do	placu	budowy	zeskładowany	jest	materiał	ziemny,	który	po	uzyskaniu
odpowiednich	wyników	badań	laboratoryjnych	oraz	akceptacji	Inspektora	Nadzoru
Inwestorskiego	może	zostać	wbudowany	w	nasyp	w	ramach	Przedmiotu	Zamówienia.2.
Zamówienie	jest	realizowane	ze	środków	Rządowego	Funduszu	Rozwoju	Dróg,	w	województwie
małopolskim.3.	Zamówienie	należy	zrealizować	zgodnie	z	dokumentacją	projektową
zatwierdzoną	decyzjami	o	zezwoleniu	na	realizację	inwestycji	drogowej:a)	nr	21.2022	z	dnia	10
listopada	2022	r.	dla	inwestycji	pn.	„Budowa	drogi	gminnej	odcinek	I	-	w	km	od	00+000	do
02+404	(obiekt	mostowy	w	km	00+181,00),	(skrzyżowanie	z	drogą	krajową	nr	DK79	i	drogą
gminną	nr	600399K	w	km	00+000,00);	odcinek	II	-	od	00+000	do	00+690	(przepust	pod
drogą	w	km	00+620,00),	(skrzyżowanie	z	drogą	gminną	w	km	00+413,12),	w	miejscowości
Krzeszowice,	Gmina	Krzeszowice”	–	decyzja	nie	ostateczna,	z	nadanym	rygorem
natychmiastowej	wykonalności,b)	nr	8.2023	z	dnia	17	maja	2023	r.	dla	inwestycji	pn.
„Rozbudowa	drogi	publicznej	ul.	Droga	Tęczyńska	od	km	02+369	do	km	02+404	w	m.
Miękinia,	Gmina	Krzeszowice”	–	decyzja	ostateczna	z	dniem	30	czerwca	2023	r.,	z	nadanym
rygorem	natychmiastowej	wykonalności.4.	Szczegółowy	zakres	zamówienia	został	określony:1)
w	załączniku	nr	8	–	Dokumentacja	Zamawiającego2)	w	załączniku	nr	9	-	Opis	Przedmiotu
Zamówienia	(dalej:	OPZ),	3)	w	załączniku	nr	10	–	Wzór	Umowy


