

**"Lucrari rest de executat in baza proiectului tehnic nr. 145/2023 modificare tema A.C. nr. 111/2020 privind obiectivul de investitii "IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA" - COD SMIS 123883- PMT-2024-P-20, Cod unic de identificare procedura: 4279944-2024-18**

I.D.: 100471593

Documente participare:

- FisaDate\_DF1221368.pdf
- Formulare-semnat.doc
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part07-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part08-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part09-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part10-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part11-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part12-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part13-semnat.rar
- AC- Scoala Vladimirescu 1-semnat.pdf
- Caiet de sarcini T. Vladimirescu rest de executat 1-semnat.pdf
- Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- LISTE FISE TEHNICE-semnat.rar
- model clauze contractuale -semnat.doc
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part01-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part02-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part03-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part04-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part05-semnat.rar
- VOL I\_ARHITECTURA\_DI II III.part06-semnat.rar
- VOL II\_REZISTENTA\_D IV V.part2-semnat.rar
- VOL II\_REZISTENTA\_D IV V.part1-semnat.rar
- VOL II\_REZISTENTA\_D IV V.part3-semnat.rar
- VOL II\_REZISTENTA\_D IV V.part4-semnat.rar
- VOL II\_REZISTENTA\_D IV V.part5-semnat.rar
- VOL II\_REZISTENTA\_D IV V.part6-semnat.rar
- VOL III\_INSTALATII ELECTRICE\_DVI VII VIII.part1-semnat.rar
- VOL III\_INSTALATII ELECTRICE\_DVI VII VIII.part2-semnat.rar
- VOL III\_INSTALATII ELECTRICE\_DVI VII VIII.part3-semnat.rar
- VOL III\_INSTALATII ELECTRICE\_DVI VII VIII.part4-semnat.rar
- VOL IV\_INSTALATII SANITARE\_D IX.part1-semnat.rar
- VOL IV\_INSTALATII SANITARE\_D IX.part2-semnat.rar
- VOL IV\_INSTALATII SANITARE\_D IX.part3-semnat.rar
- VOL VI\_SISTEMATIZARE INCINTA\_DXI-semnat.rar
- VOL V\_INSTALATII HVAC\_DX.part1-semnat.rar
- VOL V\_INSTALATII HVAC\_DX.part2-semnat.rar
- VOL VII\_INSTALATII GAZE\_DXII-semnat.rar
- VOL VIII\_STUDIU TOPO\_DXIII-semnat.rar
- DUAE\_CERERE\_291591.xml

---

Data 25.07.24 Coduri CPV 45000000-7  
publicarii

---

---

Termenul limita pentru depunere: 30.08.24 Pretul estimativ: 22.269.030,81 RON - 22.269.030,81 RON

---

Descriere: Obiectivul de investitii "IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA" - COD SMIS 123883 a fost aprobat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, in cadrul Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 10.1B – invatamant obligatoriu,, in vederea îmbunătățirii calității infrastructurii de educație, prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea acestei scoli generale pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene care sa respecte legislatia in vigoare, fiind incheiat contractul de finantare nr. 6649/16.02.2021. Dupa incheierea contractului de finantare, in baza proiectului tehnic U.A.T Municipiul Targoviste a incheiat contractul de executie lucrari nr. 7789/05.03.2021 pentru executarea acestui obiectiv de investitii. De asemenea, avand in vedere neconformitatile si necorelarile dintre solutia tehnica si teren, precum si dispozitiile de santier emise pe parcursul derularii contractului de executie lucrari, a fost necesara derularea unei noi achizitie fiind incheiat un al doilea contract de executie lucrari nr. 29126 din 11.09.2023 pentru lucrarile suplimentare. Ulterior lucrarile aferente celor doua contracte au fost suspendate si s-a procedat la intocmirea unei revizii generale a proiectului tehnic, fiind obtinuta si o noua autorizatie de construire nr. 183/10.07.2024 pentru modificare de tema la AC nr. 111/26.03.2020. Intrucat toate aceste revizuii ale solutiei tehnice reprezinta modificari substantiale in sensul Legii nr. 98/2016 a achizitiilor publice, partile semnatare ale contractelor de executie lucrari nr. 7789/05.03.2021 si nr. 29126 din 11.09.2023 au agreeat incetarea contractelor prin acordul partilor. Prin adresa nr. ADR SM 21629 DIN 15.12.2023 privind încadrarea proiectului "IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE "TUDOR VLADIMIRESCU" DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA" - COD SMIS 123883, în categoria proiectelor etapizate - a fost confirmată introducerea proiectului în cadrul proiectelor etapizate. Proiectul a primit Cod SMIS 329604, iar în data de 17.07.2024 au fost incarcate documentele pentru contractare. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in realizarea lucrarilor rest de executat, cuprinse in proiectul tehnic nr. 145/2023 modificare tema A.C. nr. 111/2020 si a autorizatiei de construire nr. 183/10.07.2024 pentru modificare de tema la AC nr. 111/26.03.2020. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NUMAR DE REFERINTA 4279944-2024-18.

---