

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare si extindere retea de epurare statie de in Comuna Ciocanesti, Judetul Calarasi"

I.D.: 83903840

Documente participare:

- aviz 7.pdf
- AVIZ APA CANALIZARE.pdf
- AVIZ CNAIR CANALIZARE 1.pdf
- AVIZ ORANJE CANALIZARE.pdf
- CIOCANESTI CANALIZARE-EXTRASE.pdf
- CIOCANESTI-CANAL-SF conf HG 907-REV0.pdf
- CTR MUZEU CANALIZARE.pdf
- CU 24 CANALIZARE.pdf
- ENEL CANALIZARE.pdf
- ETAPA INCADRARE CANALIZARE MEDIU.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA CANALIZARE.pdf
- INSTIINTARE SGA.pdf
- OCPI CANALIZARE.pdf
- PC OCPI CANALIZARE.pdf
- PS PL - CIOCANESTI - CANAL partea 1.pdf
- PS PL - CIOCANESTI - CANAL- PARTEA 2 .pdf
- PS-CU-CIOCANESTI-CANAL-REV0-PSG01 1.pdf
- PV OCPI CANALIZARE.pdf
- SGA CANALIZARE.pdf
- STUDIU GEO CANALIZARE.pdf
- FisaDate_DF1183092.pdf
- DUAE_CERERE_228579.xml
- Documentatie lipsa la incarcarea initiala.rar
- EN1046866.docx
- Raspuns Consolidat.pdf

Data publicarii	26.06.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.07.23	Pretul estimativ:	14.587.111,58 RON - 14.587.111,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare si extindere retea de epurare statie de in Comuna Ciocanesti, Judetul Calarasi" Valoarea estimată în sumă totală de 14.587.111,58 lei fara TVA a fost determinată după cum urmeaza: Proiectare si asistenta tehnica: Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 35.148,47 lei Proiect tehnic si detalii de executie -126.534,50 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului - 105.445,42 lei Executie lucrari: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 120.000,00 lei Cheltuieli pentru investiția de bază - 14.059.389,30 lei Organizare de santier - 140.593,89 lei Cheltuieli pentru informare și publicitate - 7,500.00 lei TOTAL GENERAL fara TVA = 14.587.111,58 lei Notă: Valoarea estimata a contractului nu include sume provizionate/rezerve de implementare și, astfel, nu există o suprapunere între sumele provizionate și cheltuielile diverse si neprevăzute. La nivelul proiectului este prevazuta o suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute (1,299,998.32 lei fără TVA), aceasta a fost luata in calcul la alegerea procedurii insa nu a fost inclusa in valoarea estimata. OBSERVATII: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din L 98/2016. In masura in care solicit de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile AC vor fi publicate in SEAP in termen de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din L 98/2016 AC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitati de comunicare sau alt termen decat cel stabilit. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu cel puțin 4 zile anterior termenului sau, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite anunțul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesiune.
