

## "LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA PAVILIONUL H4 DIN CAZARMA 458 MURFATLAR" - 2016.C/I.458 MURFATLAR

I.D.: 55607833

Documente participare:

- 20210216\_N\_A-FORMULARE declaratii.doc
- 20210304\_N\_A\_1646\_Metodologie evaluare\_OUG\_114.pdf
- 20210319\_N\_A-Fisa de date H4 final.doc
- 20210319\_N\_A\_Contract Murfatlar - model final.doc
- CS cu anexe neclasificate.7z
- FisaDate\_DF1109684.pdf

---

Data publicarii	01.04.21	Coduri CPV	45216200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.06.21	Pretul estimativ:	632.674,00 RON - 632.674,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Durata contractului este de minim 40 zile, maxim 14 luni, din care: - minim 10 zile, maxim 2 luni pentru prestări servicii proiectare; - minim 30 zile, maxim 12 luni pentru execuție lucrări. Prin acest contract se vor achiziționa: întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție P.Th.+D.E., documentații tehnice pentru obținerea avizelor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire D.T.A.C, documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor D.T.O.E, verificare tehnică a documentațiilor tehnice, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului, a căror valoare estimată este următoarea: Pentru poziția de plan 2016.C.458 Murfatlar în valoare estimată de 357.255,00 lei fără T.V.A. (73.290,5939 euro), defalcată astfel: - 10.087,00 lei fără T.V.A. - proiectare; - 2.522,00 lei fără T.V.A. - asistență tehnică pe timpul executării lucrărilor; - 344.646,00 lei fără T.V.A. - execuție lucrări; Cheltuielile diverse și neprevăzute pentru poziția de plan 2016.C.458 MURFATLAR sunt în valoare de 69.769,80 lei fără T.V.A. (14.313,2219 euro), nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. Pentru poziția de plan 2016.I.458 Murfatlar în valoare estimată de 275.419,00 lei fără T.V.A. (56.502,0002 euro), defalcată astfel: - 7.754,00 lei fără T.V.A. - proiectare; - 1.938,00 lei fără T.V.A.- asistență tehnică pe timpul executării lucrărilor; - 265.727,00 lei fără T.V.A - execuție lucrări; Cheltuielile diverse și neprevăzute pentru poziția de plan 2016.I.458 MURFATLAR sunt în valoare de 26.908,40 lei fără T.V.A. (5.520,2380 euro), nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. Pentru obiectivul de investiții cod 2016.C/I.458 Murfatlar în valoare totală estimată de 632.674,00 lei fără T.V.A. (129.792,5941 euro), defalcată astfel - 17.841,00 lei fără T.V.A. - proiectare; - 4.460,00 lei fără T.V.A. - asistență tehnic pe timpul executării lucrărilor; - 610.373,00 lei fără T.V.A. - execuție lucrări. Cheltuielile diverse și neprevăzute pentru obiectivul de investiții cod 2016.C/I.458 MURFATLAR sunt în valoare de 96.678,20 lei fără T.V.A. (19.833,4598 euro), nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. VALOAREA ESTIMATĂ în lei a contractului este de 632.674,00 lei fără T.V.A. (129.792,5941 euro). Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/infomațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

---