

Lucrari suplimentare la contractul de finantare prin FEADR nr. C322040863300026/16.06.2009, actiunea „Reabilitare drum in localitatea Rastolt - Agrij - Pausa - Poarta Salajului, jud. Salaj”: drenuri, pod si podet

I.D.: 7817537

Documente participare:

- Sect vedere.pdf.p7s
- raport expertiza tehnica.pdf.p7s
- Plan armare culee.pdf.p7s
- Plan armare suprabetonare.pdf.p7s
- Sect tr.pdf.p7s
- formulare si modele.doc.p7s
- Sectiuni.pdf.p7s
- Clauze contractuale.pdf.p7s
- Armare aripa.pdf.p7s
- Armare culee.pdf.p7s
- antemasuratori.pdf.p7s
- Arm elevatie aripi.pdf.p7s
- Armare culei.pdf.p7s
- memoriu tehnic.pdf.p7s
- Pl sit.pdf.p7s
- F1.pdf.p7s
- Caiet de sarcini.pdf.p7s
- FisaDate_No93746_IP.pdf

Data publicarii	17.05.13	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 04.06.13

Descriere: Lucrarile ce se vor executa fac parte din proiectul de investitii „Dezvoltarea zonei Valea Agrijului, judetul Salaj, prin reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare si infiintarea serviciului public de dezapezire, intretinere drumuri si spatii verzi si infiintarea de servicii sociale” aflat in derulare, finantat prin FEADR, masura 322, fiind suplimentare la contractul de finantare nr. C322040863300026/16.06.2009, respectiv la actiunea „Reabilitare drum in localitatea Rastolt - Agrij - Pausa - Poarta Salajului, jud. Salaj”. Prin aceste lucrari suplimentare se urmareste executarea unor drenuri transversale, refacerea si consolidarea unui pod avariat precum si inlocuirea unui podet tubular D=1000 mm (proiectat initial) cu un podet prefabricat de tip P2. Necesitatea acestor lucrari a aparut ca urmare a unor circumstante neprevazute pe parcursul executarii contractului de lucrari „Reabilitare drum in localitatea Rastolt - Agrij - Pausa - Poarta Salajului, jud. Salaj”, iar valoarea estimata a lucrarilor suplimentare ce urmeaza a fi achizitionate a fost preluata din bugetul contractului de finantare, linia 5.3 „Cheltuieli diverse si neprevazute” si totodata estimarea proiectantului cu privire la valoarea maxima a lucrarilor a fost de 650.000 lei. Avand in vedere cele mentionate, prezentul contract nu mai dispune de buget pentru cheltuieli diverse si neprevazute.
