
Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii "Regularizare râu Rușor, comuna Pui, jud. Hunedoara"

I.D.: 53000132

Data publicarii 28.12.20

Coduri CPV 71322000-1

Pretul estimativ: 326.000,00 RON - 326.000,00 RON

Descriere: Conform Caiet de sarcini. Obiectul general al contractului este realizarea serviciilor de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii "Regularizare râu Rușor, comuna Pui, jud. Hunedoara" Pentru atingerea obiectivului general, ofertantul va identifica măsurile adecvate și va elabora documentațiile tehnice necesare în vederea promovării și implementării obiectivului de investiție menționat, după cum urmează: - Intocmirea studiilor de teren ; - Elaborarea expertizei tehnice ; - Elaborarea și avizarea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție; - Elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor ; - Elaborarea documentațiilor pentru terenuri (obligatoriu acolo unde este cazul); - Actualizarea și aprobarea Studiului de Fezabilitate conform H.G. nr. 28/2008; - Elaborarea și validarea strategiei de contractare și a documentațiilor de achiziție (inclusiv specificațiile tehnice) pentru proiectul de investiție și asigurarea asistenței tehnice pe perioada derulării procedurilor de achiziție; - Asigurarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pe perioada de garanție a lucrărilor. In conformitate cu prevederile art.221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare , eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea : a) generate de schimbări/modificări legislative/normative/STAS-uri/norme/ordine/instrucțiuni/etc.; b) generate de solicitări ale Autorităților/Entităților ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.) ; c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației) (termene intermediare) precizate în Caietul de Sarcini, în condițiile în care nu se prelungește durata contractului; d) generate de mobilizarea slabă a personalului Prestatorului ; e) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare ; f) generate de prelungirea duratei contractului, ca urmare a, dar nu exclusiv: f1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor ; f2 - completarea documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita completări la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MT sau altor entități); f3 - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare; f4 - întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați; f5- întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului/telor de achiziție publică de execuție lucrari (după caz); g) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților ; h) generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului, la care nu s-au aplicat factori de evaluare ; i) modificări generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță rutieră, si daca este cazul, de elaborarea PUZ; j) modificări generate de cerințe privind cercetare și lucrări arheologice; Modificarile se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului. Modificarile vor fi realizate ulterior semnării contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art.221 alin.(7) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 20 din contractul de servicii. Numărul de zile până la care ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 10 zile. Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
