

## **Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud.Sălaj"**

I.D.: 75295479

Documente participare:

- Raspuns consolidat.pdf
- FisaDate\_DF1160545.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Certificat Urbanism.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Documentatie PARTE DESENATA.zip
- Documentatie PARTE SCRISA.zip
- FORMULARE.zip
- DUAE\_CERERE\_195533.xml

---

Data publicarii	29.09.22	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.10.22	Pretul estimativ:	7.293.108,79 RON - 7.293.108,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul are ca scop: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud.Sălaj", detaliat in urmatoarele etape: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate Valoarea totală estimată a achiziției: 7.293.108,79 lei fără TVA, din care: Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului - 206.000,00 lei, fără TVA Execuție lucrări - 7.087.108,79 lei, fără TVA, din care: • lucrări de construcții-montaj (C+M): 5.225.359,83 lei, fără TVA; • utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.301.613,00 lei, fără TVA; • dotări: 548.135,96 lei, fără TVA; • cheltuieli conexe organizării de șantier: 12.000,00 lei, fără TVA; Durata totală a contractului va fi de 15 luni, după cum urmează: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE - 2 luni de la data semnării contractului; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție - 1 lună de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate - 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 7 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.