

## **Proiectare, execuție lucrari si furnizare de echipamente pentru statiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova**

I.D.: 58691576

Documente participare:

- Raspuns la clarif 1286 V2.docx.p7s
- Raspuns la clarificarea nr.10.pdf.p7s
- Raspuns la clarificarea nr.9.pdf.p7s
- Raspuns la clarificarea nr.8.pdf.p7s
- Raspuns la clarificarea nr.7.pdf.p7s
- Raspuns la clarificarea nr.6.pdf.p7s
- Raspuns la clarificarea nr.5.pdf.p7s
- Raspuns la clarificarea nr.4.pdf.p7s
- Raspuns la clarificarea nr.3.pdf.p7s
- Clarificare vizionare amplasament .pdf.p7s
- EN1029471.docx
- FORMULARE.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- AVIZE LIPOVA.7z
- Propunere contract.pdf
- FisaDate\_DF1115746.pdf
- Declaratie persoane functie decizie.pdf
- SF 2021.7z
- AVIZE GURAHONT.7z
- Deviz general.pdf
- DUAE\_CERERE\_121745.xml

---

Data 15.06.21 Coduri CPV 45252100-9 45259100-8 71242000-6 71356200-0 39350000-0  
publicarii

---

Termenul 09.07.21 Pretul estimativ: 11.295.646,50 RON - 11.295.646,50 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Proiectare, execuție lucrari si furnizare de echipamente pentru statiile de epurare Arad, Ineu, Gurahont, Lipova In vederea realizarii obiectivului investitional "Imbunatatirea managementului calitativ al raurilor transfrontaliere Cris (Koros), Mures (Maros) si Tisa (Tisza)" implementat in cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria, ROHU 208 se vor asigura serviciile de proiectare, executia lucrarilor si furnizarea echipamentelor necesare pentru realizarea de investitii in 4 locatii, respectiv: - Statia de epurare a apelor uzate din Ineu, - Statia de epurare a apelor uzate din Lipova, - Statia de epurare a apelor uzate din Gurahont, - Statia de epurare a apelor uzate din Arad. Potrivit conditiilor precizate in Caietul de sarcini se are in vedere prin derularea prezentei proceduri achizitia urmatoarelor: • etapa I: elaborarea Proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a studiului geo, cat si a documentatiilor tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor • etapa II: executia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului investitional, inclusiv furnizarea echipamentelor necesare • etapa III: asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la cele 4 locatii Proiectul este finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria, ROHU 208 Pentru derularea prezentei proceduri se are in vedere achizitionarea urmatoarelor categorii de lucrari si servicii prevazute in Devizul general (pentru toate cele 4 locatii) in conformitate cu cele mai sus mentionate, dupa cum urmeaza: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 2.1. Bransament electric Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1.1. Studii de teren 3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.5 Proiectare 3.5.2. Studiu geo 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autoriz. 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor 3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fezele incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre IST Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii 4.1.1. Constructii 4.1.2. Drumuri incinta 4.1.3. Instalatii 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj Capitolul 5 - Organizarea de santier 5.1. Organizarea de santier 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice si teste Termenul limita pana la care operatorul economic pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atrib este de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar termenul la care autoritate contractanta va raspunde in mod clar si complet este cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---