

LUCRARI SUPLIMENTARE la proiectul REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL DE PE FOSTA PLATFORMA INDUSTRIALA CALAN SI PREGATIREA LUI PENTRU NOI ACTIVITATI

I.D.: 6116145

Documente participare:

- 2-159005.zip

Data publicarii	22.04.15	Coduri CPV	45112340-0 32410000-0 45111100-9 45200000-9 45313100-5
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	14.05.15	Pretul estimativ:	18.725.290,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Executie lucrari suplimentare pentru finalizarea obiectivului de invest. Reabilitarea sitului industrial Calan si pregatirea lui pentru noi activitati, conform proiectului. Pentru realizarea obiectivului de investitie se afla in derulare contractul de lucrari nr. 32/2012. Lucrarile suplimentare aparute in timpul derularii contractului initial de lucrari au ca scop finalizarea obiectivului de investitie. Lucrarile ce se impun a fi realizate sunt aferente atat fazei A, cat si fazei B a proiectului, dupa cum urmeaza: Faza A: - Lucrari de demolare - Lucrari de decontaminare Faza B: - Lucrari de subtraversare DN 66 cu conducta de alimentare cu gaze naturale si conducta de canalizare a parcului industrial - Lucrari de instalatii electrice - curenti slabi, exterior si interior - Procurare, montare si punere in functiune ascensor in cladirea administrativa Lucrarile suplimentare, aprobate de catre Autoritatea de Management POR, sunt strict necesare pentru realizarea indicatorilor prevazuti in contr. de finantare si pentru implementarea in conditii optime a proiectului, astfel incat, viitorul parc industrial sa fie functional. Exec. lucrar. suplimentare presupune ca ofertantul declarat castigator sa colaboreze cu executantul lucrarilor atribuite initial astfel incat amplasamentul, inclusiv infrastructura (platforma, drumuri de incinta, etc.), sa fie utilizate de ambii constructori. Valoarea estimata fara TVA, inclusiv diverse si neprevazute este de 18 725 290.72 lei defalcate pe cele 2 faze ale proiectului dupa cum urmeaza: faza A 18 256 336.02 lei, inclusiv diverse si neprevazute, din care: - Investitia de baza 17 359 356,54 Lei fara TVA, fara a include contravaloarea chelt. diverse si neprevazute - organizare de santier, inclusive cheltuieli conexe, fara TVA: 29 011.65 lei - Diverse si neprevazute 867 967.83 Lei fara TVA si reprezinta 5% din valoarea estimata a lucrarilor pentru investitia de baza - faza A, fara diverse si neprevazute faza B: 468 954,70 lei, inclusive diverse si neprevazute, din care: - Investitia de baza 426 322,45 Lei fara TVA, fara a include contravaloarea chelt. diverse si neprevazute - Diverse si neprevazute 42 632,25 Lei fara TVA si reprezinta 10% din valoarea estimate a lucrarilor pentru investitia de baza - faza B, fara diverse si neprevazute. Mentionam ca se vor oferta chelt. cu investitia de baza, organizare de santier, diverse si neprevazute, distinct pe cele 2 faze. Chelt. cu diversele si neprevazutele se vor oferta in procent fix de 5% pentru faza A, respective 10% pentru faza B din cheltuielile cu investitia de baza, in conformitate cu procentul stabilit in devizul general. La calculul cheltuielilor diverse si neprevazute ofertantul va avea in vedere prevederile HGR. nr. 28/2008.
