

## **Execuție lucrări de consolidare și construire lift panoramic pentru obiectivul de investiții "Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea"**

I.D.: 79682711

Documente participare:

- FisaDate\_DF1173334.pdf
- 04.Sediu Pr. Tulcea\_PTH Rezistenta Partea desenata\_v2\_22.12.13.pdf.z02
- 04.Sediu Pr. Tulcea\_PTH Rezistenta Partea desenata\_v2\_22.12.13.pdf.z01
- expertiza tehnica.z01
- expertiza tehnica.z02
- expertiza tehnica.z03
- expertiza tehnica.z04
- expertiza tehnica.z05
- expertiza tehnica.zip
- 04.Sediu Pr. Tulcea\_PTH Rezistenta Partea desenata\_v2\_22.12.13.pdf.zip
- 01.1Sediu Pr. Tulcea\_PTH - Extras Mem. Arh. Lift\_v2\_22.12.13-2.pdf
- 01.Sediu Pr. Tulcea\_PTH - Memoriu Arhitectura\_v2\_22.12.13-3.pdf
- 02.Sediu Pr. Tulcea\_PTH Rezistenta - Partea scrisa\_v2\_22.12.13.pdf
- 03.Sediu Pr. Tulcea\_PTH Arhitectura Partea desenata\_v2\_22.12.13.pdf
- 05.Sediu Pr. Tulcea\_Fisa tehnica Lift\_v2\_22.12.13.pdf
- Devizul general.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Liste de cantitati fara valori\_Pr. Tulcea - lucrari neeligibile\_23.02.23 ss.pdf
- Proiect de contract.pdf
- SECTIUNEA 3 - Formulare si modele de documente.doc
- Caietul de sarcini.pdf
- DUAE\_CERERE\_214309.xml

---

Data publicarii	13.03.23	Coduri CPV	45262210-6 45262311-4 45313100-5
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.04.23	Pretul estimativ:	2.808.723,97 RON - 2.808.723,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul de lucrări care va fi atribuit în baza prezentei proceduri de achiziție publică are ca obiect Execuție lucrări de consolidare și construire lift panoramic pentru obiectivul de investiții "Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea", conform specificațiilor caietului de sarcini. Etapele necesare a fi parcurse pentru realizarea lucrărilor sunt: - Etapa I (execuția lucrărilor de consolidare): maxim 3 luni calendaristice de la data transmiterii ordinului de începere a execuției acestor lucrări; - Etapa a - II a (construirea liftului panoramic): maxim 1 (una) lună calendaristică de la data transmiterii ordinului de începere a execuției acestor lucrări. - 1 (una) lună - recepția lucrărilor. - 1 (una) lună - realizarea plății facturii finale. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 11 (unsprezece) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu cel puțin 6 (șase) zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, stabilit în Anunțul de participare simplificat.

---