

„Lucrări de consolidare a liniei de garare MapN, din stația CF Nicolae Bălcescu, ce deservește UM01837”

I.D.: 84058839

Documente participare:

- FisaDate_DF1183464.pdf
- Caiet de sarcini - Lucrari consolidare linie garare MapN_N.Balcescu.pdf
- Liste de cantitati si extrase de resurse - Lucrari consolidare linie garare MapN_N.Balcescu.pdf
- OAS - Completari la Fisa de date - Lucrari consolidare linie garare MapN_N.Balcescu.pdf
- OAS - Modele formulare - Lucrari consolidare linie garare MapN_N.Balcescu.docx
- Draft contract - Lucrari consolidare linie garare MapN_N.Balcescu.pdf
- DUAE_CERERE_229092.xml

Data publicarii	30.06.23	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.08.23	Pretul estimativ:	812.729,25 RON - 812.729,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Executarea lucrărilor de consolidare a liniei de garare MapN, din stația CF Nicolae Bălcescu, ce deservește UM01837, conform specificațiilor caietului de sarcini nr.7/2/2270/30.05.2023, care au drept scop înlocuirea schimbătorului de cale existent nr. 1 - Ramificație Mihail Kogălniceanu (RMK). Înlocuirea schimbătorului de cale nr. 1 RMK implică următoarele operații principale: 1. Demontarea și scoaterea din cale a vechiului aparat de cale. 2. Lucrări de amenajare și consolidare a platformei căii pe amplasamentul aparatului de cale. 3. Montarea/înlocuirea propriu-zisă a aparatului de cale. 4. Lucrări de rectificare a poziției aparatului de cale în profilul în lung/în plan orizontal. 5. Încărcarea, transportul și depozitarea corespunzătoare a materialelor de cale rezultate în urma lucrărilor de înlocuire. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 22 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
