
I.D.:	49053658

Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	"MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII	FORESTIERE	ÎN	COMUNA	MĂGURA	ILVEI,
JUDEŢUL	BISTRIŢA-NĂSĂUD".

Documente	participare:
EN1020995.docx
18.PT	-	Parte	desenata	vol	6-semnat.pdf
02.Modele	de	formulare-semnat.doc
FisaDate_DF1089671.pdf
22.Memoriu	tehnic-poduri	-	vol	1-semnat.pdf
23.Memoriu	tehnic-poduri	-	vol	2-semnat.pdf
24.Liste	cuprinzand	cantitati	de	lucrari	-vol	1-semnat.pdf
21.	Caiete	sarcini	lucrari	de	poduri	-vol	3-semnat.pdf
25.Liste	cuprinzand	cantitati	de	lucrari	-vol	2-semnat.pdf
26.Memoriu	tehnic	justificativ-semnat.pdf
27.Pod	1-semnat.pdf
28.Pod	2-semnat.pdf
29.Pod	3-semnat.pdf
30.Pod	4-semnat.pdf
31.Poduri	Magura	Ilvei-semnat.pdf
09.Caiet	de	Sarcini-semnat.pdf
10.Contract	de	lucrari-semnat.pdf
11.PT	-	Parte	scrisa	1-100-semnat.pdf
12.PT	-	Parte	scrisa	101-188-semnat.pdf
13.PT	-	Parte	desenata	vol	1-semnat.pdf
14.PT	-	Parte	desenata	vol	2-semnat.pdf
15.PT	-	Parte	desenata	vol	3-semnat.pdf
16.PT	-	Parte	desenata	vol	4-semnat.pdf
17.PT	-	Parte	desenata	vol	5-semnat.pdf
19.	Caiete	sarcini	lucrari	de	poduri	-vol	1-semnat.pdf
20.	Caiete	sarcini	lucrari	de	poduri	-vol	2-semnat.pdf
DUAE_CERERE_47823.xml

Data
publicarii

20.07.20 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.08.20 Pretul	estimativ: 6.511.353,16	RON	-	6.511.353,16	RON

Descriere: Contractul	presupune	Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	"MODERNIZAREA	INFRASTRUCTURII
FORESTIERE	ÎN	COMUNA	MĂGURA	ILVEI,	JUDEŢUL	BISTRIŢA-NĂSĂUD":	Valoarea	estimata	este
de	6.511.353,16	lei	fără	TVA,	conform	devizului	general	al	investiţiei	si	a	bugetului
proiectului	,	prin	cumularea	următoarelor	capitole	si	subcapitole:	Cap.	1.3.	–	Cheltuieli	cu
amenajări	pentru	protecţia	mediului	si	aducerea	la	starea	iniţială	3.135,17	lei	Cap.	4.1	–
Construcţii	si	instalaţii	6.498.290,72	lei	Cap.	5.1	–	Organizare	de	şantier	9.927,27	lei	TOTAL
EXECUTIE	LUCRARI	6.511.353,16	lei	*preturile	sunt	exprimate	in	lei,	fără	TVA	Durata
contractului	este	de	16	luni.	Lungimea	sectoarelor	de	drum	propuse	modernizării	este	de
9,655	km.	Note:	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor:	14	zile.	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	solicitărilor	de
clarificări	înainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor"	Valoarea	estimată	a
contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi
neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,
după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.
221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.




