

Execuția lucrărilor cuprinse în Dispoziția de șantier nr. 1, 2 și 4, aferente obiectivului de investiții privind continuarea lucrărilor "Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc"

I.D.: 77782072

Documente participare:

- FisaDate_DF1169669.pdf
- 1. DS arhitectura 01.7z
- 1_Expertiza-20170515.pdf
- 3. DS rezistenta 04.7z
- Caiet de sarcini.pdf
- Expertiza protectie radiatii .pdf
- F1.pdf
- F2-ARH.pdf
- F2-STR.pdf
- F3-ARH.pdf
- F3-PER SI PLAFOANE REZ LA RADIATII.pdf
- F3-PLAFOANE.pdf
- F3-STR-MUTARE PERETE ET LA CT.pdf
- F4-ARH.pdf
- Fisa tehnica gips-carton radiatii.pdf
- Instructiuni catre ofertanti.pdf
- ModelContract.pdf
- ModeleFormulare.docx
- 2. DS rezistenta 02.7z
- DUAE_CERERE_208209.xml

Data publicarii	27.01.23	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.02.23	Pretul estimativ:	1.667.048,51 RON - 1.667.048,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor suplimentare (N.C.S.) din cadrul DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 1 din 09.03.2022, DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 02 Rezistență, DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 04 Rezistență, aferentă obiectivului de investiție imobiliară continuarea lucrărilor "Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc", cod proiect 011216/2017, conform Proiectului tehnic nr._16701/2017 întocmit de STUDIO ART CONSTRUCT SRL București.
