

Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic și topografic, DALI, PAC, POE, PT și DE) aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Comercial Carol I"

I.D.: 58451442

Documente participare:

- ANEXA FACTORI EVALUARE SI PUNCTAJ.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- Certificat Urbanism.pdf
- Modele de formulare.doc
- Proiect de contract.pdf
- FisaDate_DF1117450.pdf
- DUAE_CERERE_125819.xml
- Raspuns clarificari.pdf

Data publicarii	02.07.21	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.07.21	Pretul estimativ:	300.000,00 RON - 300.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic și topografic, DALI, PAC, POE, PT și DE) aferentă obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Comercial Carol I". Elaborarea documentației tehnico-economice (audit energetic, expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic și topografic, DALI, PAC, POE, PT și DE) se va realiza în 6 (șase faze), după cum urmează: 1. Faza I. Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiza tehnica, audit energetic, inclusiv certificat de performanta energetica 2. Faza II. Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor 3. Faza III - Elaborare documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru etapa PAC, elaborare proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiect pentru organizarea executiei lucrarilor (PAC, POE) 4. Faza IV - Elaborare Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DE) 5. Faza V - Asistenta tehnica din partea proiectantului 6. Faza VI - Elaborare certificat de performanta energetica la terminarea lucrarilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
