

## **Executie lucrari - CONTINUARE LUCRARI CONSTRUIRE SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA SI ANEXE P+1E+2E (PARTIAL) IN CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR. 1 \_ CONSTANTA"**

I.D.: 87463324

Documente participare:

- 2. Caiet de sarcini.pdf
- 3. Sectiunea II - Instructiuni pentru ofertanti cs.pdf
- 4. Propunere contract.pdf
- 5. Formulare si modele de documente.docx
- 5. Formulare si modele de documente.pdf
- MEMORIU TEHNIC INSTALATII DETECTIE.pdf
- MEMORIU TEHNIC GENERAL.PDF
- PLANURI ARHITECTURA.pdf
- PLANURI\_1.pdf
- PT -INSTALATII DETECTIE.pdf
- PT -INSTALATII ELECTRICE.pdf
- PT-INSTALATII SANITARE.pdf
- PT-INTALATII TERMICE.pdf
- REFERAT VERIFICATOR PROIECT.PDF
- CAIET SARCINI ARHITECTURA\_2.PDF
- ARHITECTURA.pdf
- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PLAN SITUATIE.pdf
- CAIET SARCINI ARHITECTURA\_1.PDF
- DEVIZE FARA VALORI.pdf
- F4 LICITATIE.pdf
- fise tehnice 1 - 12.pdf
- fise tehnice 13 - 59.pdf
- INSTALATII DETECTIE.pdf
- FisaDate\_DF1191963.pdf
- DUAE\_CERERE\_241368.xml
- clarificari sala sport.PDF

---

Data publicarii	29.09.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.10.23	Pretul estimativ:	12.629.858,46 RON - 12.629.858,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul principal al contractului: Executie lucrari - CONTINUARE LUCRARI CONSTRUIRE SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA SI ANEXE P+1E+2E (PARTIAL) IN CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR. 1 CONSTANTA" Execuția lucrărilor va cuprinde: > Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații conform documentațiilor aferente proiectului tehnic de execuție, întocmite în etapa I, testarea, finalizarea lucrărilor, recepționarea, remediarea oricăror defecte oricăror neconcordanțe și defecte rezultate în urma executării contractului, în termenul contractat.

- > Racordarea la utilități - realizarea bransamentelor/racorduri în funcție de consumurile rezultate în urma proiectării; ATENȚIE: Oferta va cuprinde toate etapele aferente executării și recepționării lucrărilor, sens în care, se va lua în calcul timpul necesar realizării acestor lucrări, astfel încât la momentul recepției terminării lucrărilor, obiectivul de investiții să fie funcțional.
- > Furnizarea și montarea/punerea în funcțiune de dotări, utilaje și echipamente;
- > Pregătirea personalului beneficiarului investiției în vederea utilizării echipamentelor furnizate în cadrul contractului.

Etapa de finalizare a obiectivului de investiții și recepția la terminarea lucrărilor va cuprinde: > Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor aferente investiției care impun avizare, autorizări, etc; > Efectuarea probelor, testelor, încercărilor, punerea în funcțiune a instalațiilor, recepțiilor lucrărilor executate pentru bransarea și racordarea la utilitățile necesare funcționării construcției, conform avizelor obținute și a documentațiilor elaborate; > Obținerea Certificatului de performanță energetică a clădirii, necesar conform prevederilor legale la recepția la terminarea lucrărilor cade în sarcina beneficiarului; > Participarea proiectantului la realizarea Cărții tehnice a construcției, întocmită conform prevederilor H.G. nr.273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/18.05.2017; > Participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului lucrărilor, la recepția la terminarea lucrărilor, conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/2017; > Este obligatoriu ca proiectanții obiectivului să elaboreze și să prezinte comisiei de recepție referatul proiectantului, conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/2017; > Ofertantul are obligația executării tuturor lucrărilor de construcții și instalații, testării/efectuării probelor și recepționării acestora, în conformitate cu prevederile legale naționale și prescripțiile tehnice în vigoare, cu respectarea termenului contractat.

Etapa de garanție a lucrărilor va cuprinde: > Dacă situația impune, proiectantul va prezenta la solicitarea Autorității contractante soluții/puncte de vedere iar Executantul va remedia eventualele lucrări deteriorate ce pot apărea în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, instalații, echipamente, sisteme etc. > Recepția finală a lucrărilor; > Participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului la recepția finală în calitate de invitat la recepția finală, conform prevederilor art. 25, alin. (2) din HG 273/1994 modificată prin HG 343/18.05.2017. Lucrările ce se propun spre realizare vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic atașat.

---