

---

**Servicii elaborare Proiect Tehnic (PT), detalii execuție și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Comloșu Mare, județul Timiș”.**

I.D.: 34940111

---

Data publicarii	01.04.19	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 220.000,00 RON - 220.000,00 RON

---

Descriere: Ofertantul (Prestatorul) va realiza Proiectul Tehnic aferent obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Comloșu Mare, județul Timiș” și va asigura asistența tehnică pe toată durata de executare a lucrărilor de extindere rețea canalizare în comuna Comloșu Mare, potrivit specificațiilor prevăzute în Caietul de sarcini și având la baza Studiul de Fezabilitate- Proiect nr. 294/2017 având ca durată stabilită pentru prestarea serviciilor de elaborare proiect tehnic (PT) 100 de zile calendaristice de la data semnării contractului iar pentru servicii de asistență tehnică din partea proiectantului de la data începerii lucrărilor prin ordin al Autorității Contractante și până la încheierea Procesului Verbal de terminare a lucrărilor, acestea desfășurându-se pe toată durata de execuție a lucrărilor. La finalizarea serviciilor privind elaborarea PT-ului Ofertantul(Prestatorul) va preda Autorității Contractante (i) 5 (cinci) exemplare pe suport analogic (hârtie) pentru P.T.+C.S.+D.E.; (ii) 1 (unu) exemplar pe suport electronic CD/DVD (fișier format ".word" pentru părțile scrise, format ".dxf" pentru părțile desenate); (iii) 1 (un) exemplar pe suport electronic CD/DVD în format "pdf" - scanat cu toate semnăturile, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare; (iv) 3(trei) exemplare pe suport analogic (hârtie), 1 (un) exemplar pe suport electronic CD/DVD (fișier format ".word" pentru părțile scrise, format ".dxf" pentru părțile desenate) și 1 (un) exemplar în format "pdf" - scanat cu toate semnăturile, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare, din toate documentațiile rezultate ca urmare a solicitărilor de clarificări ale Organismul Intermediar și/sau Autoritatea de Management PNDL.

---