

Actualizare in format digital/GIS a planului urbanistic general si al regulamentului local de urbanism pentru comuna Cochirleanca

I.D.: 96122787

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- formulare.pdf
- Draft Contract PUG PNRR.pdf
- FisaDate_DF1212472.pdf
- DUAE_CERERE_277286.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 19.04.24 | Coduri CPV | 71410000-5 38221000-0 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 30.04.24 | Pretul estimativ: | 369.202,50 RON - 369.202,50 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Comuna Cochirleanca își propune integrarea informațiilor de planificare teritorială într-un sistem informatic GIS ("Geographic Information System"). Prin utilizarea acestui Sistem informatic GIS integrat, cu baza de date urbane, se urmărește atingerea obiectivului autorității contractante de dezvoltare cu privire la liberul acces la informații, transparență, creșterea capacității administrative, precum și creșterea calității serviciilor publice în cadrul instituției. Necesitatea implementării soluțiilor geospațiale este impusă de faptul că majoritatea deciziilor luate de administrația publică locală au la bază spațiul, managementul și organizarea acestora. În contextul actual de expansiune tot mai mare a spațiilor pentru locuit și producție, a diversificării cât mai mari a mobilității populației atât în spațiul urban cât și rural adiacent, cantitatea mare de baze de date cu caracter spațial, vehiculată de compartimentele de specialitate ale administrației publice locale este foarte mare, fapt care. II. Etapele metodologice de elaborare/actualizare a documentației PUG cf. cap. III Secțiunea 2 art.22-33 din Anexa la Ordinul nr.2701/2010, sunt: • Etapa I - Realizarea suportului topografic - Cartografiere aeriana de precizie ridicata - Elaborarea harta vector - set de date topografice pe tipologii de hartii vectoriale - Integrare date existente primarie si date ANCPI (eterra 3) • Etapa II - Elaborarea studiilor de fundamentare • Etapa III - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate și a Strategiei de dezvoltare spațială • Etapa IV - Elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism PUG • Etapa V- Obținerea de avize și/sau acorduri si sustinerea acestora in comisiile tehnice de specialitate. • Etapa VI - Redactarea finală a documentației de urbanism PUG - cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri, aprobare prin HCL. Autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare înainte cu 3 zile față de data limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> !!ATENȚIE!! Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari cu 3 zile inainte termenului de depunere a ofertelor, cu conditia ca solicitarile de clarificari sa fi fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3., respectiv 3 zile.
