

Contract de executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii "Cresterea gradului de siguranta a acumularii Tungujei, pe râul Sacovat, judetul Iasi"

I.D.: 9922946

Documente participare:

- 7-381466.zip

Data publicarii	02.11.15	Coduri CPV	45247212-9
Termenul limita pentru depunere:	16.11.15	Pretul estimativ:	3.620.327,00 RON

Descriere: Executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii "Cresterea gradului de siguranta a acumularii Tungujei, pe râul Sacovat, judetul Iasi" Valoarea estimat? a contractului de executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii "Cresterea gradului de sigurant? a acumularii Tungujei, pe râul Sacov?t, judetul Iasi" este de 3.620.327,00 lei fara T.V.A. (inclusiv cheltuieli diverse si neprev?zute), respectiv 818.208,46 euro fara T.V.A., cuprinsa în devizul general al investitiei (1EURO = 4,4247 lei, licitat la BNR în data de 28.11.2014). - Valoare estimat? aferent? lucr?rilor de C+M = 2.307.502 lei f?r? T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprins? în devizul general - Valoare estimat? cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj = 565.060 lei f?r? T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprins? în devizul general - Valoare estimat? cap. 4.5 Dot?ri = 23.700 lei f?r? T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprins? în devizul general - Valoare estimat? cap. 5.1 Organizare de santier = 144.813 lei f?r? T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprins? în devizul general - Valoare estimat? aferent? cheltuielilor diverse si neprev?zute = 579.252,00 lei f?r? T.V.A. preturi 28.11.2014 cuprins? în devizul general Valoarea estimat? pentru executie lucr?ri este de 2.896.262,00 lei f?r? T.V.A., iar valoarea estimat? pentru organizare de santier este de 144.813 lei f?r? T.V.A. Procentul aferent chetuielilor diverse si neprev?zute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant în Devizul General, este de 20% din valoarea estimat? pentru executie lucr?ri - 579.252,00 lei f?r? T.V.A., iar valoarea aferent? este inclus? în valoarea estimat? a contractului.