

Modernizare Bulevardul George Coșbuc, Etapa I - lucrări drum și rețele edilitare apă-canal - proiectare și execuție

I.D.: 72752850

Documente participare:

- CU 206 din 09.03.2022 - Modernizare Bdul G. Cosbuc - lucrari apa - canal.pdf
- CU 207 din 09.03.2022 - Modernizare Bdul G. Cosbuc - lucrari de drum.pdf
- FisaDate_DF1158349.pdf
- Caiet de sarcini - Modernizare G. Cosbuc drum retele.pdf
- 1. Acord contractual pr.-executie.doc
- 2. Conditii Speciale pentru contractul de proiectare si executie lucrari.docx
- 3. Conditii generale contract proiectare si executie.docx
- DALI - drum.rar
- DALI retele.part1.rar
- DALI retele.part2.rar
- HCL 241din 2019 conditii mediu la lucrari.pdf
- Model formulare Pr. si exec .docx
- DUAE_CERERE_192421.xml
- Raspuns consolidat_Modernizare Cosbuc - primul termen.pdf

Data publicarii	04.09.22	Coduri CPV	45233120-6	45232150-8	45310000-3	71242000-6	71356200-0
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.10.22	Pretul estimativ:	63.928.288,25 RON - 63.928.288,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru "Modernizare Bulevardul George Coșbuc, Etapa I - lucrări drum și rețele edilitare apă-canal" - proiectare și execuție Termenul de realizare al contractului: 36 luni din care: 6 luni proiectare și 30 luni execuție. Valoarea estimată este de 63.928.288,25 lei fără TVA din care: • pentru Proiectare 2.834.000,00 lei fără TVA, respectiv: 3.5.5. Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție - 250.000 lei 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - 1.833.000 lei 3.8. Asistență tehnică 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului - 751.000 lei. - pentru Executie 61.094.288,25 lei fără TVA, respectiv: Cap. 1 - Cheltuieli pentru amenajarea teritoriului: 5.734.250 lei 1.2 Amenajarea terenului - 1.490.000 lei 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - 455.000 lei 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților - 3.789.250 lei Cap. 4. Cheltuieli pentru investiția de bază : 54.813.038,25 lei Cap. 5. Organizare de șantier : 547.000 lei 5.1.1- Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 547.000 lei. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează: - primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; - cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.
