

''Lucrari de intarire retea in vederea aee locuinta si panouri fotovoltaice, amplasate in comuna Bolotesti, sat Putna, str Magnoliei, nr 6, jud Vrancea - utilizator Cotirlan Mariana''

I.D.: 99705088

Documente participare:

- 2. PTE-parte economica.rar
- 1. PTE-parte scrisa.rar
- 3. PTE-parte desenata.rar
- FisaDate_DF1219866.pdf
- 4. Caiet de Sarcini.pdf
- 5. Formular propunere tehnica-LIR COTIRLAN sat PUTNA-VN.docx
- 6. Contract exec.luc. ProExe.doc
- 7. Form.elig. 05.02.2024 PSRaport calitate-pret.doc
- DUAЕ_CERERE_289100.xml
- Clarificari LIR PUTNA 12.07.PDF

Data publicarii	10.07.24	Coduri CPV	45310000-3 71242000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.07.24	Pretul estimativ:	542.024,74 RON - 542.024,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: Proiectare (intocmire DTAC+ obtinere Autorizatie de construire-AC) si executie ''Lucrari de intarire retea in vederea aee locuinta si panouri fotovoltaice, amplasate in comuna Bolotesti, sat Putna, str Magnoliei, nr 6, jud Vrancea - utilizator Cotirlan Mariana''. Numărul de zile până la care potențialii ofertanți pot solicita clarificări referitoare la documentația de atribuire, înainte de data limită de depunere a ofertei este 10 zile. Entitatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 542.024,74 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/133691/14.05.2024 inregistrat la SOA cu nr. VN/190288/03.07.2024, pentru Lucrari de intarire retea in vederea aee locuinta si panouri fotovoltaice, amplasate in comuna Bolotesti, sat Putna, str Magnoliei, nr 6, jud Vrancea - utilizator Cotirlan Mariana, dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei; B. Valoarea estimată a contractului: 542.024,74 lei compusă din: - Cap. 1.2. - Amenajarea terenului - 11.378,94 lei - Cap. 3.2.1 - Doc tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 15.079,94 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 510.584,29 lei - Cap. 5.1 - Organizare santier - 4.981,57 lei Valoarea estimată a fost determinată în baza Devizului General faza PTE privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de: Lucrari de intarire retea in vederea aee locuinta si panouri fotovoltaice, amplasate in comuna Bolotesti, sat Putna, str Magnoliei, nr 6, jud Vrancea - utilizator Cotirlan Mariana. Valoarea estimată a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/PTE/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract.
