

Contract lucrări de execuție în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) ȘI POD PESTE MUREȘ LA PECICA JUDEȚUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)" - Cod MySMIS 122554

I.D.: 49921696

Documente participare:

- RPT 1 F 3 fara valori-semnat.pdf
- PT DJ 693 CFR_Parte desenata-semnat.pdf
- RPT 1 DJ 693 DRUMURI_Parte desenata 7-semnat.pdf
- CONDITII SPECIFICE-semnat.pdf
- PT DJ 693 DRUMURI_Parte desenata 5-semnat.pdf
- RPT 1 DJ 693 DRUMURI_Parte scrisa-semnat.pdf
- RPT 1 F 3 CAP 1 4 Chelt relocare fara valori-semnat.pdf
- RPT 1 Formular F 6 _GRAFIC EXECUTIE LUCRARI-semnat.pdf
- AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE 24_3107 2020-semnat.pdf
- RPT 1 DJ 693 ELECTRICE_Parte scrisa-semnat.pdf
- RPT 1 DJ 693 ELECTRICE_Parte desenata-semnat.pdf
- Memoriu Tehnic POE-semnat.pdf
- PT DJ 693 CFR_Parte scrisa-semnat.pdf
- 1. Organizare de santier -semnat.pdf
- PT DJ 693 DRUMURI_Parte desenata 2-semnat.pdf
- RPT 1 DJ 693 DRUMURI_Parte desenata 6-semnat.pdf
- PT DJ 693 DRUMURI_Parte desenata 4-semnat.pdf
- PT_AVIZE faza PT-semnat.pdf
- PT DJ 693 DRUMURI_Parte desenata 1-semnat.pdf
- CONDITII GENERALE 693-semnat.pdf
- PT DJ 693 DRUMURI_Parte desenata 3-semnat.pdf
- ACORD CONTRACTUAL VIZAT DE DUSA-semnat.pdf
- FisaDate_DF1095344.pdf
- Anexa la Propunerea Tehnica-semnat.docx
- strategie refacuta 693-semnat.pdf
- Modele formulare modificate-semnat.docx
- DUAE_CERERE_85501.xml

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.11.20	Pretul estimativ:	63.322.059,49 RON - 63.322.059,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contract lucrări de execuție în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 693 PENTRU INTERCONECTARE LA A1 (AR) ȘI POD PESTE MUREȘ LA PECICA JUDEȚUL ARAD (L=57 KM, DIN CARE NECESAR DE MODERNIZARE CCA. 30 KM)" - Cod MySMIS 122554 Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în termen de 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Termen de execuție al lucrărilor 24 luni. Valoarea estimată a contractului nu cuprinde valoarea lucrărilor diverse și neprevăzute. Valoarea estimată a lucrărilor cuprinde: Nr. crt. Denumire lucrare Valoare estimată fără TVA -lei-

1.	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	3.513.489,00
1.1	Amenajarea terenului	417.160,32
1.2	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1.195.817,09
1.3	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	1.900.511,59
2.	Cheltuieli pentru investiția de bază	59.285.242,26
2.1	Construcții și instalații	59.285.242,26
3.	Cheltuieli cu Organizare de șantier	523.328,23
3.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	310.619,60
3.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	212.708,63
	TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA	63.322.059,49
