

"Lucrări la obiectivul "Reabilitare DJ 712A Runcu - Râu Alb"

I.D.: 84268867

Data publicării 05.07.23 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 10.273.135,05 RON - 10.273.135,05 RON

Descriere: Se vor realiza lucrări pentru obiectivul de investiție "Lucrări la obiectivul "Reabilitare DJ 712A Runcu - Râu Alb", conform proiect tehnic. Drumul județean DJ712A se desprinde din DN71, la Fieni și face legătura cu DN72A. Pe zona studiată, pe o lungime de cca.2095,69m (conform PT), DJ712A se prezintă ca un drum pietruit cu defecte specifice drumurilor pietruite: burdușiri, denivelări, degradări de margine, cauzate de staționarea sau șiroirea apelor pluviale pe partea carosabilă dar și o descărcare necorespunzătoare a lor către emisari. Lipsa șanțurilor sau starea de colmatare a celor existente este o altă consecință a defectelor structurii rutiere. Pe DJ712A s-au identificat câteva zone cu potențial de alunecare. În prezent circulația pe DJ712A prezintă un risc crescut de accidente. Amplificarea degradărilor ar putea conduce în scurt timp la întreruperea circulației în zonă, ceea ce ar aduce prejudicii însemnate atât sectorului public, cât și celui privat cu activitate în zona respectivă. În vederea asigurării condițiilor de circulație rutieră, în siguranță, se impune intervenția cu lucrări de consolidare, reabilitarea și modernizare a sectorului de drum pietruit. Valoarea estimată fără TVA a achiziției: 10.273.135,05 RON. Valoarea estimată se detaliază astfel: cap. 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială = 11.158,91 lei, fără T.V.A. cap. 4.1 - Construcții și instalații, 10.120.807,93 lei fără T.V.A. cap. 5.1.1. - Organizare de șantier = 141.168,21 lei, fără T.V.A. Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.