

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE PE RAZA ORASULUI CURTICI

I.D.: 33013077

Data publicarii	04.01.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	568.261,20 RON - 568.261,20 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Valoarea estimata a procedurii: 568.261,20 lei, rezultata prin insumarea urmatoarelor valori din Devizul general: 1.3. Amenajari pentru protectie mediului si aducerea la starea initiala - 4.035,00 lei 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie - 16.000,00 lei 3.8.1.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 250,00 lei 3.8.1.2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control - 250,00 lei 4.1. Constructii si instalatii - 547.726,20 lei Durata serviciilor de proiectare va fi de max.2 luni, termen calculat ca perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de catre beneficiar si data predarii documentatiei tehnice spre verificarea acesteia de catre verficatorul/verficatorii autorizati. Serviciile de proiectare, exceptand asistenta din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, vor fi executate in debutul contractului. Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi asigurata pe toata durata de executie a lucrarilor; Durata propriu-zisa de executie a lucrarilor, in acceptiunea de termen maximal de executie va fi conform documentatiei tehnice/graficului de executie pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta de max.6 luni pentru lucrarile planificate a fi executate (termen calculat de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre beneficiar si pana la receptia la terminarea lucrarilor planificate, fara a se lua in calcul in acest termen eventualele perioade de suspendare a lucrarilor din conditii neimputabile executantului); Astfel, termenul de executie al contractului va fi de max.8 luni in care se vor presta atat serviciile de proiectare, cat si executia lucrarilor de extindere a retelei de canalizare, fara a se lua in calcul in acest termen perioadele intermediare intre finalizarea proiectului tehnic, verificarea acestuia de catre verficatori de proiect, aprobarea proiectului tehnic de catre beneficiar si inceperea executiei lucrarilor.
