

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenare "

I.D.: 53829662

Documente participare:

- FisaDate_DF1102656.pdf
- Formulare.zip
- Certificat de urbanism.pdf
- Detaliere punctaj-Anexa 1.pdf
- Parte desenata.pdf
- Studiu Geo Rez 500 mc.pdf
- Studiu Topografic Rez 500mc.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Parte scrisa.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_98088.xml

Data publicarii	17.12.20	Coduri CPV	45232154-6
Termenul limita pentru depunere:	25.01.21	Pretul estimativ:	544.410,34 RON - 544.410,34 RON

Descriere: Contractul are ca scop: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenare " , detaliat in urmatoarele etape: Etapa I - Elaborare documentație tehnică: PAC+POE+PT+DDE+CS; ETAPA II - Execuția lucrărilor proiectate ETAPA III - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor; Valoarea totală estimată a achiziției: 544.410,34 lei fără TVA, din care: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului: 31.000 lei (fără TVA), respectiv: • Proiect tehnic și detalii de execuție (PAC, POE, PT+ DDE+CS) - 15.000,00 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului: 16.000 lei, fără TVA. Execuție lucrări: 513.410,34 lei (fără TVA), din care: • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 308.216,10 lei , fără TVA. Durata totală a contractului va fi de 10 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel: Etapa 1, respectiv etapa aferentă Elaborarea Documentației tehnice: PAC+POE+PT+DDE+CS conform HG nr.907/2016, va dura maxim 1 lună de la data semnării contractului; Etapa 2 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de maxim 2 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1, în baza Ordinului de incepere a execuției începrii lucrărilor; Etapa 3, respectiv etapa aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 2 pe aceeași perioadă de 2 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18. Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondentei între Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SICAP.

