

PROIECTARE SI EXECUTIE lucrari "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit, nr. 4. Moreni", Cod MYSMIS 124483

I.D.: 48602345

Data publicarii	03.08.20	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.071.849,10 RON - 5.071.849,10 RON

Descriere: Pentru implementarea proiectului este necesară elab. doc. de proiectare, fazele Proiect tehnic (PT) + P.A.C. + P.O.E. + DE + CS+ Doc pentru obț. avizelor și autorizațiilor, asistența tehnică a proiectantului și execuția lucrărilor, elaborare certificat de performanță energetic. Valoarea estimată a contractului este de 5.071.849,10 RON fără TVA, calculată astfel: Cap. 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 147.992,99 RON - cap. 3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor: 3.000 lei - cap. 3.5.4.2. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: 2.000 lei - cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție: 110.000 lei - cap. 3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului: 32.992,99 lei Cap. 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului; Cap.4. Cheltuieli de investiția de bază și Cap. 5. Alte cheltuieli: 4.923.856,11 RON - cap. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 28.434,28 RON - cap. 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 279.799,42 lei - cap. 4.1. Construcții și instalații: 3.494.987,69 RON - cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 26.597,04 RON - cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.007.911,80 RON - cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 35.717,41 RON - cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 14.322,09 RON - cap. 6.2. Probe tehnologice și teste: 36.086,38 RON Valorile estimate au fost fundamentate pe baza SF-ului aprobat prin HCL , fiind cuprinse în bugetul Contractului de finanțare nr. 4547/09.07.2019. Durata de execuție a contractului este de max. 18 luni, din care: Proiectare 3 luni; Execuție lucrări 15 luni. Prestarea serviciilor de asistență tehnică se întinde pe toată durata de execuție lucrări.
