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Descriere: Ob	contr	de	achiziţ	publ	constă	în:	Servicii	elaborare	Studiu	de	Fezabilitate	(SF)	pt	ob	de
investiţii	,,Varianta	de	ocolire	Sighetu	Marmaţiei".	Ob	gen	al	proiect	este	de	a	spori	efic	ec	a
reţelei	de	transport	din	România	prin	dezv	infrastructurii	de	transport	de	inter	naţ	în	zona
metrop	a	mun	Sighetu	Marmaţiei,	ce	va	contribui	astfel	la	dezvol	ec	a	Maramureşului	şi	va
crea	premiz	pt	creşt	volum	investiţ,	promov	transp	durabil	şi	a	coeziunii	în	reţ	de	drumuri
europ.	Ob	este	de	a	reduce	semnif,	respect	de	a	descongest	trafic	rutier	de	tranzit	în	zona
metrop	a	mun	Sighetu	Marmaţiei	şi	în	local	adiacente,	îmbun	astfel	şi	conectiv	la	nivel	regio.
Var	de	ocolire	va	asig	fluxurile	de	trafic	spre	şi	dinspre	Sighetu	Marmaţiei,	prec	şi	îmb	conect
mun	Sighetu	Marmaţiei	la	reţ	rutieră	naţ	şi	europ	de	drumuri	rapide	La	elab	docum	de	aviz	a
lucr	de	interv	se	vor	resp	prev	H.G.	nr.	907/2016	priv	etap	de	elab	şi	conţ-cadru	al	docum
tehn-ec	afer	obiect/proiect	de	inv	finanţ	din	fond	publ	şi	prev	şi	cond	impuse	prin	aviz	şi
acord	care	vor	fi	solic	prin	certif	de	urb.	Contr	cupr	urm	etape	princ:	-	Et	I-a	–	Elab,	pred	şi
avizare	CTE-CNAIR	a	stud	de	fezab	şi	a	tut	docum	neces	realiz	proiect	Data	de	încep	a	servic
aferente	Et	I	se	consideră	data	transm/	prim	ord	admin	de	începere	a	serv	de	proiect,	emis
de	către	Benef.	De	la	aceasta	Dată	de	încep,	Prest	va	fi	mobilizat	atât	din	punct	de	vedere
al	personal	cât	şi	din	punct	de	vedere	al	echipamen/utilaj	necesare	desfăş	activ.	Serv	de
proiect,	respectiv	de	elab	a	St	de	Fezab	(inclusiv	obţ	de	avize	şi	acorduri),	vor	fi	îndepl	de
către	Prestator,	într-un	termen	de	prestare	de	maxim	6	luni	de	la	data	transm/primirii	ord
admin	de	încep	a	servic	de	proiect,	emis	de	către	Benefic.	-	Et	a	II-a	–	Adapt	a	doc	SF	la
cerinţ	finanţ	(întocm	docum	suport,	asig	asist	tehnică	Benefic)	pt	depun	şi	aprob	cererii	de
finanţ	Data	de	încep	a	servic	af	Et	a	II-a	se	consid	data	transmit/	primirii	ord	admin	de
începere	a	servic	de	asiste	tehnică,	emis	de	către	Benefic.	Servic	prest	în	această	etap	vor
include,	fără	a	se	limita	la:	întocm	doc	suport	şi	asig	asist	tehn	acordat	Benefic	pt	depun	şi
aprob	cererii	de	finanţ,	atât	pe	parcurs	proces	de	pregăt	a	cererii	de	finanţ,	cât	şi	în	per	de
evaluare	a	acesteia	de	către	toate	instituţ	implicate	în	acest	proces.	Servic	din	această
etapă	vor	fi	acordate	Benefic	de	către	Prestator,	într-un	term	de	prest	estim	de	12	luni	de	la
data	transmit/primirii	ord	admin	de	începere	a	servic	pt	această	et,	după	elab	SF	şi	recepţi
acestuia	prin	proc	verb	de	recepţ	În	cadrul	acestui	term	se	vor	avea	în	ved	termen	impuse
de	autorit	rom/europ	de	depun	a	cererii	de	finanţ,	term	limită	care	pot	fi	mai	mici	decât
durată	max	menţion	anterior,	care	va	include	şi	verifi/eval	cererii	de	finanţ	şi	compl	şi
transmit	de	clarific	dacă	este	cazul.	Prestat	va	avea	în	ved,	pt	încadr	în	termen	de	mai	sus,
ca	pred	docum	să	fie	în	forma	finală	accept/agreeată	/	avizată	de	Benef,	cu	respect	cerinţ
de	raport	conf	caiet	de	sarcini	resp	conf	Ghid	de	Finanţare.	Prestat	va	elab	"Man	de	asigur
a	calităţii	specific	pt	Proiect"	şi	va	elab	progr	detaliat	pt	impl	sarcin	sale	contract.	Aceste
două	docum	vor	fi	prez	Benefic	în	Raport	de	Început.	Prestat	se	obligă	să	resp	term	limită	pt
transm	docum	elab,	după	cum	urm:	1.	Rap	de	Început	va	fi	înaintat	Benefic	în	term	de	15	zile
de	la	data	de	încep.	2.	Rap	de	progr	lunare	–	în	primele	5	zile	ale	lunii	imediat	următ;	3.Rap
de	progr	intermed	–	în	term	de	maxim	14	zile	de	la	aprob/	avizare/	recepţie	a	Variantei	de
Traseu/	Stud	geoteh/	Stud	Arheologic/	Doc	pt	ocup	teren/	Doc	de	mediu/	Stud	de	fezab	Final
sau	înch	per	de	servic	Asist	tehn	solicit,	cu	urm	menţiuni:	-Rap	de	progr	interm	priv	Stud	de
Fez	(care	trebuie	să	includă	stud	de	fez	elab	împreună	cu	toate	aviz	şi	acord	obţ,	inclusiv
avizul	CTE-CNAIR)	-	în	termen	de	max	6	luni	de	la	data	de	încep	pt	et	I-a;	-Rap	de	progr
interm	priv	asist	tehn	a	Benefic	–	în	term	de	12	luni,	de	la	data	ordin	de	încep	pt	Et	a	II-a.	4.
Rap	final	–	în	termen	de	14	zile	de	la	îndepl	tut	obligaţ	prevăz	prin	contract/caiet	de	sarcini.
Prest	va	avea	în	ved	pt	încadr	în	term	de	mai	sus,	ca	pred	docum,	sunt	în	formă	finală
accept/agreat/aviză	de	benef,	cu	respect	cerinţ	de	raport	(Cap	8	din	C	S).	Aceste	rap	vor
perm	Benefic	şi	altor	aut	române	să	monit	progr	prest	servic	şi	să	le	folos	ca	docum	suport
în	proc	deciz,	de	autoriz,	avizare	etc.,	pt	planific	şi	susţin	cererii	de	finanţ	către	Aut	de
Manag	şi	cătr	Com	Europ	(după	caz);	Ofert	nu	poate	avea	nicio	pretenţie	asupra	doc	deja
predate,	acestea	putând	fi	folos	de	către	AC	la	realiz	ob	de	inv.	Neconform	la	oric	dintre
term	stab	atrage	dupa	sine	aplica	de	penal	din	moment	expir	termen	stabilit.	AC	va	răsp	în
mod	clar	şi	compl	tut	solic	de	clarif	sau	infor	suplim	în	a	11-a	zi	înainte	de	term	limită	de
depun	a	ofert,	în	măs	în	care	ac	solicit	vor	fi	adres	în	term	prev	la	secţi	I	din	Fişa	de	Date,
resp	15	zile	înainte	de	data	limit	de	depun	a	ofert.


