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Descriere: Lucrările	din	prezenta	documentaţie	se	vor	realiza	pe	linia	LEA	220(400)	kV	Iernut	-	Ungheni
2.	Scopul	lucrării:	-	stabilirea	lucrărilor	necesare	pentru	creşterea	gradului	de	siguranţă	în
exploatare	a	liniei	pe	baza	analizării	stării	tehnice	actuale	a	elementelor	acesteia	şi
evaluarea	tendinţelor	viitoare	de	manifestare	a	fenomenelor	de	uzură.	Inspectarea	starii
tehnice	a	elementelor	LEA	400	kV	s-a	făcut	pe	baza	"Metodologiei	pentru	aprecierea	stării
tehnice	a	liniilor	de	înaltă	tensiune	de	220-400	kV	-	Expertiză	tehnică	–	Revizia	2"	elaborată
de	consultantul	de	specialitate	si	avizată	de	CTES	Transelectrica	cu	avizul	266/2016.	În	urma
realizării	unei	expertize	au	rezultat	lucrările	care	trebuie	executate	pentru	aducerea	liniei	la
parametri	nominali	de	functionare.	Aceste	lucrări	propuse	sunt	sintetizate	mai	jos:	Fundaţii:
-	Repararea	fundaţiilor	stâlpilor	conform	celor	menţionate	în	cadrul	expertizei	tehnice	a
fundaţiilor;	-	Amenajare	a	terenului	astfel	încât	să	nu	existe	posibilitatea	stagnării	apelor	din
precipitaţii	în	jurul	fundaţiilor;	-	Curăţarea	vegetaţiei	de	la	baza	stâlpilor	pentru	respectarea
zonei	de	siguranţă	a	acestora.	Stâlpi:	-	Consolidarea/înlocuirea	elementelor	deformate	din
stâlpi;	-	Refacerea	protecţiei	anticorozive	la	toţi	stâlpii	LEA;	Se	va	adopta	pe	toată	lungimea
liniei	un	sistem	de	protecţie	anticorozivă	format	din	2G+2V	(2	straturi	de	grund	+	2	straturi
de	vopsea),	corespunzătoare	pentru	zona	de	agresivitate	medie,	clasa	de	corozivitate	C4.	-
Refacerea	casetele	deteriorate	a	stâlpilor	PAS;	-	Remedierea	defectelor	constatate	la
sistemul	de	ancoraj	a	stâlpilor	PAS;	-	Verticalizarea	stâlpilor	tip	PAS;	-	Măsurarea	tensiunii	în
ancore	şi	retensionarea	acestora	la	sarcina	iniţială;	-	Se	va	înlocui	sistemul	de	ancoraj
(tiranţii,	talpa	fundaţiei,	cârlig	de	prindere	tiranţi)	la	stâlpii	tip	PAS	400	(daca	este	cazul);	-
Montarea	scăriţelor	de	urcare	pe	stâlpi	la	bornele	unde	acestea	lipsesc,	cu	excepţia
stâlpilor	PAS	400;	-	Montarea	plăcuţelor	indicatoare	de	securitate	şi	de	identificare	noi	pe
toţi	stâlpii	LEA;	-	Montarea	plăcuţelor	de	numerotare	aeriană;	-	Se	vor	demonta	toate
elementele	din	vechiul	sistem	de	balizaj	de	noapte	pe	tronsonul	dintre	stâlpii	nr.	57	–	82;	-
Eliminarea	cuiburile	de	păsări	din	corpul	consolelor;	Conductoare:	-	Înlocuirea
conductoarelor	de	protecţie	avariate;	-	Reîntinderea	la	săgeată	a	conductoarelor	active	şi
de	protecţie;	-	Înlocuirea	distanţierelor	deterioraţi	de	pe	conductorul	activ;	-	Înlocuirea
balizelor	avertizoare	de	zi,	cu	balize	sferice	noi;	-	Înlocuirea	antivibratorilor	existenţi	pe
conductoarele	active	şi	de	protecţie.	Izolaţie,	cleme	şi	armaturi	-	Înlocuirea	izolatoarelor
sparte	din	lanţurile	de	izolatoare;	-	Înlocuirea	clemele	de	întindere	de	pe	linie	(tip	TP	şi	TC)
cu	cleme	de	întindere	noi	tip	TPDFc	-	Înlocuirea	clemele	de	susţinere	de	pe	linie	(tip	STIL,
SOL	şi	SOLD)	cu	cleme	de	susţinere	noi	tip	CSA	-	Înlocuirea	clemelor	deteriorate	de	pe
conductorul	de	protecţie;	-	Înlocuirea	distanţierelor	-	Înlocuirea/montarea	antivibratorilor	pe
conductorul	activ	unde	aceştia	lipsesc	sau	se	află	într-o	stare	avansată	de	degradare.	-
Înlocuirea	în	totalitate	a	izolatoarelor	din	sticlă,	tip	CTS	160,	de	pe	linie;	Numar	de	zile	pana
la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	21	Entitatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	in	doua	etape,	astfel:	-	in	a	17-a	zi	calendaristica	de	la
publicarea	anuntului	de	participare	si	-	in	a	11-a	zi	clalendaristica	inainte	de	termenul	limita
de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari
adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul-limita	stabilit,


