

Servicii de informare si publicitate - CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA POSTEI NR.23, MUNICIPIUL PLOIESTI ", cod SMIS 127215

I.D.: 46102624

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf

Data publicarii	07.05.20	Coduri CPV	79341000-6
Termenul limita pentru depunere:	15.05.20	Pretul estimativ:	15.250,00 RON - 15.250,00 RON

Descriere: Proiectarea si realizarea tuturor materialelor se va face in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operatiional Regional (POR) 2014-2020 si a Anexei Nr. 8 - Masuri de informare si publicitate a contractului de finantare nr. 4932/13.11.2019. Calendarul activitatilor va fi stabilit impreuna cu autoritatea contractanta in momentul semnarii contractului si va deveni anexa la contract. Prestatorul de servicii va prezenta in cadrul propunerii tehnice un grafic al activitatilor necesare pentru furnizarea serviciilor. Prestatorul de servicii trebuie sa ia in considerare faptul ca, beneficiarul are obligatia sa transmita catre OI pentru avizare toate materialele de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate asumate prin contractul de finantare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora. In termen de 5 zile de la emiterea comenzii, prestatorul trebuie sa prezinte achizitorului macheta materialului realizat in vederea verificarii si aprobării acesteia. Termenele de remediere a eventualelor corecturi/completări/modificări ale machetelor sunt de 2 zile de la semnalarea acestora. Odata cu aprobarea machetei in forma finala, inclusiv cu acordul OI, achizitorul va transmite prestatorului termenul de livrare a materialelor. Nr. Crt. Activitatea de informare si publicitate Termen de prestare 1. Elaborare si publicare anunt in presa intr-un ziar regional si/sau local privind inceperea proiectului (inclusiv in varianta online) Maxim 10 zile de la notificarea Autoritatii Contractante 2. Elaborare si publicare anunt de presa la inchiderea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute (inclusiv in varianta online) Maxim 10 zile de la notificarea Autoritatii Contractante 3. Realizare autocolante pentru dotari/echipamente Maxim 30 zile de la notificarea Autoritatii Contractante 4. Machetare si montare panoul temporar in timpul executării lucrărilor Maxim 30 zile de la notificarea Autoritatii Contractante 5. Machetare si montare placa permanenta la finalizarea lucrărilor Maxim 30 zile de la notificarea Autoritatii Contractante