

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investitii "Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit "Castelul Magic" "

I.D.: 84992560

Documente participare:

- 3.Contract proiectare si executie CASTEL.doc
- 5.Formulare Castel Magic.docx
- Audit energetic Castelul Magic.pdf
- CU_avize_studii.pdf
- DALI parte scrisa.pdf
- DALI planse referate.pdf
- HCL 181_devize_indicatori.pdf
- Plan topografic Castel Magic.pdf
- 1. Caiet Sarcini Pr.Exec CASTEL.docx
- Expertiza tehnica Castel Magic.pdf
- FisaDate_DF1185568.pdf
- DUAE_CERERE_232049.xml

Data publicarii	24.07.23	Coduri CPV	45000000-7 09331000-8 09331200-0 31216200-5 42520000-7 45210000-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	24.08.23	Pretul estimativ:	6.307.447,87 RON - 6.307.447,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investitii Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit "Castelul Magic", în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, conform soluției recomandate în DALI aprobat prin HCL nr. 181/20.04.2023. Proiectul reprezintă o investiție în domeniul edilitar, având ca scop sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice. Valoarea estimată a contractului este de 6.307.447,87 lei fără TVA, defalcată astfel: i) Faza I - Proiectare - în sumă de 182.000,00 lei fără TVA, defalcat astfel: Proiect tehnic și detalii de execuție 177.000,00 lei fără TVA Alte studii specifice 5.000,00 lei fără TVA ii) Faza II - Execuție lucrări - în sumă de 6.098.447,87 lei fără TVA, defalcat astfel: Cheltuieli pentru investiția de bază 6.041.447,87 lei fără TVA Organizare de șantier 50.000,00 lei fără TVA Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 7.000,00 lei fără TVA iii) Faza III Certificarea performanței energetice la finalizarea lucrărilor: 20.000,00 lei fără T.V.A iv) Faza IV - Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 7.000,00 lei fără TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
