

MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ

I.D.: 83272437

Documente participare:

- FisaDate_DF1181847.pdf
- 4. Modele formulare.pdf
- 5. Contract achizitie publica - model.pdf
- 3. Caiet de sarcini PT Executie.pdf
- DALI- Parte desenata.pdf
- DALI - Parte scrisa.pdf
- Indicatorii tehnico-economici.pdf
- DUAE_CERERE_226463.xml

Data publicarii	13.06.23	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	12.07.23	Pretul estimativ:	22.189.889,73 RON - 22.189.889,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Proiectare si executie lucrări pentru obiectivul : "MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ. Potrivit devizului general, valoarea totala a contractului de executie lucrari de constructii ce face obiectul prezentei proceduri este de 22.189.889,73 lei fara TVA, dupa cum urmeaza: 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 10.000,00 lei 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 45.000,00 lei 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 1.100.000,00 lei 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului -130.000,00 lei Total Cap. 3 - 1.285.000,00 lei 4.1 Construcții și instalații - 20.869.889,73 lei Total Cap.4 - 20.869.889,73 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 35.000,00 lei Total Cap.5 - 35.000,00 lei Total executie lucrari - 20.904.889,73 lei Total proiectare lucrari -1.285.000,00 lei TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - 22.189.889,73 lei La nivelul Devizului general au fost estimate cheltuieli diverse și neprevăzute în suma de 448.297,79 lei exclusiv TVA. Sumele aferente acestor cheltuieli nu sunt incluse în valoarea estimata a contractului. Din punct de vedere financiar si contractual va fi încheiat un contract de proiectare si executie lucrari pe o perioadă de 15 luni din care 3 luni proiectare si 12 luni executia lucrarilor iar perioada de notificare a defectelor de 36 luni , contract care nu ridică aspecte deosebite în perioada de implementare. NOTA: 1) Numar zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari: până " în a 12 a zi înainte de data limită a depunerii ofertelor" 2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP " în a 7 a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor".
