

## Achiziția de servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ COMUNA SICHEVIȚA, JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN"

I.D.: 43851924

Documente participare:

- FisaDate\_DF1079313.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Studiu de fezabilitate.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Formulare pentru ofertanti.pdf
- INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI.pdf
- DUAE\_CERERE\_57519.xml

---

Data publicării	11.03.20	Coduri CPV	45212200-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.03.20	Pretul estimativ:	566.318,54 RON - 566.318,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Contr ce urmeaza a fi atr în baza prez proc de achiz pub simplif cuprinde atât prest de serv de proiect, serv asist tehn, cât și lucr de execut pt pr"CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ COM SICHEVIȚA, JUD. CS". Inv este fin prin FEADR 2014-2020, S-M 19.2, Mas M2/6B af GAL CLISURA-DUNARII, C1920074A217251103694/2019. Cf SF se dorește, prin pr, constr unei baze sportive cu teren sint în Sichevita, cu o supraf utila de 800.00 m2 si va avea regimul deH-P. Constr va aparea ca un semi-cilindru alb, prin invelitoare patrundand part lumina nat.Ob contr : A. SERV DE PROIECT PT ELAB DTE :Doc pt obț av și acord solic prin CU la faza PAC, sau docu de spec solicitate de avizatori nec pt obț de aut. Docu vor fi dep pentru obț aviz de către proieci.PT, CS și DE, vor fi eleb cf prevederilor HG 907/2016. DTAC va resp L.50/91 și O.839/09. Doc va conține și planul de sit cu viza OCPI.PT, va fi supus spre verif spec verif de pr atest. Plata verif intră în atr antrepr și va fi cupr în of.DTE se va elab conf specif teh în vig și încadr în std exist.Dacă în urma întoc PT apar dif cant/val ale cat de lucr of în baza SF,vor fi consid a fi prop de modif a contr iniț de către antrepr cu/fără modif val ofert, urmând a se anal încadr ac modif ca fiind subst/nesubst, cf art. 221 și art. 222 din L. 98/2016 și instr ANAP nr. 3.PT va putea fi pus în ex numai după aviz de AFIR în ceea ce priv conf cu SF/ DALI și a menț crit de elig și selecție.Predarea DTE:PT, CS și DE, se predau benefi în 4 ex orig, DTAC în 3 ex orig, toate pe sup de hârtie și pe sup electr.Proiectl va face modif la PT dacă acestea sunt solic de CRFIR ca urm a sup spre aviz.B. ASIST TEHN DIN PARTEA PROIECT: Asist tehn începe cu lucr și se va desf pe toată dur de ex și constă în :Să part ori de câte ori benef sau exec sol prezența pt emit de sol teh, preci/clarif leg de apl pr în conc cu sit din teren. Modif aduse, din motive ob, pr, CS sau listelor de cant vor fi realiz numai de către proiect și însuș de către verif de pr.Depl pe șantier se efect în cf cu term din graf de ex, din proprie inițiat, la sol dirigi de șantier, la sesiz benef sau execut.Răsp solic venite din partea benef, , în cel mai scurt timp posibil. Disp de șantier emise vor fi numer și îndos, iar atunci când conduc la modif din pct de vdr financ sau al term de exec vor fi însoțite de justifi;La elab fazelor de pr și întocmirea doc care fac ob contr, prestat are obl de a apl norm tehn în vig.C.EXEC DE LUCR PT OB DE INV "CONSTR BAZĂ SPORTIVĂ COM SICHEVIȚA, JUD CS" ÎN CONC CU PT VIZAT DE CRFIR.Lucr vor fi exec cf PT, CS și DTE. Execut lucr se va efect cu pers calif și instruit care să resp toate reg spec acr cat de lucr, pe toată per execu aca.Benef va emite ord de înc al lucr ult av de către CRFIR a PT.Dur de ex a lucr de constr-6luni(SF).Vor fi resp ca nec of cu dur peste 8luni.La elab of, pe per de exec a lucr,se va resp STAS, leg in vig.Nr de zile pt clarif-10zile in de data-lim de dep of.Rasp clarif inainte cu 3zile fata de data lim de dep of.

