

Executia lucrărilor suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investitii " Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea de irigații TERASA BORDUȘANI, "jud. Ialomita

I.D.: 89133357

Documente participare:

- DETALIERE FACTORI DE EVALUARE SI PUNCTAJ ACORDAT IR.docx
- caiet sarcini.pdf
- Formular de oferta - Investitii - ANAP.docx
- Model de contractanexa.rar
- FisaDate_DF1196250.pdf
- Grafic general Bordusani.pdf
- formular F3_lista cu consumuri.pdf
- Formulare.docx
- memoriu tehnic.pdf
- PT INSTALATII ELECTRICE REABILITARE TERASA BORDUSANI.rar
- DUAE_CERERE_247425.xml
- clarificare oficiu.pdf
- ACN_18100_CO_CN1061719.pdf

Data publicarii	10.11.23	Coduri CPV	45232120-9 45259900-6 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	18.12.23	Pretul estimativ:	1.937.622,79 RON - 1.937.622,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executia lucrărilor suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investitii " Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea de irigații TERASA BORDUȘANI, "jud. Ialomita Lucrările suplimentare necesare în vederea finalizării obiectivului mentionat mai sus se regasesc in memoriu tehnic si caietul de sarcini Valoarea totala estimata a contractului: 1.937.622,79 lei fara TVA. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
