
I.D.:	4239034

Servicii	de	dirigentie	de	santier	la	lucrarile	de	restaurare	si
modernizare	cladiri	sediu	Agentia	Braila	a	BNR

Data
publicarii

04.11.14 Coduri	CPV 71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.11.14 Pretul	estimativ: 50.000,00	RON

Descriere: Prestatorul	va	efectua	servicii	de	dirigentie	de	santier	pentru	specialitatile	constructii,
instalatii	electrice,	instalatii	sanitare,	instalatii	termoventilatii	si	instalatii	de	gaze	naturale
aferente	lucrarilor	de	restaurare	si	modernizare	cladiri	sediu	Agentia	Braila	a	Bancii
Nationale	a	României	conform	proiectului	tehnic	de	executie	(inclusiv	pentru	lucrarile	ce
decurg	din	eventualele	dispozitii	de	santier	la	proiectul	în	cauza	sau	din	notele	de	consum
suplimentare	necesare	executarii	lucrarilor)	în	conformitate	cu	obligatiile	asumate	prin
contract.	Pentru	aceste	servicii	prestatorul	va	fi	autorizat	conform	legislatiei	în	vigoare.
Prestatorul	se	obliga	sa	îndeplineasca	orice	sarcina	sau	instructiune	aparuta/dispusa	de
beneficiar	pe	parcursul	derularii	contractului	de	prestari	servicii	de	dirigen?ie	de	?antier
pentru	specialita?ile	constructii,	instala?ii	electrice,	instalatii	sanitare,	termoventilatii	si	gaze
aferente	executarii	lucrarilor	de	restaurare	si	modernizare	cladiri	sediu	Agentia	Braila	a
Bancii	Nationale	a	României.Prestatorul	are	obliga?ia	sa	informeze	operativ	beneficiarul
privind	deficientele	calitative	constatate,	în	vederea	dispunerii	de	masuri	si	urmare?te
respectarea	de	catre	executant	a	dispozitiilor,	a	masurilor	dispuse	de	proiectant	sau	de
organele	abilitate.	Dupa	solu?ionarea	de	catre	proiectant	a	problemelor	aparute	pe
parcursul	execu?iei	?i	elaborarea	comunicarilor	de	?antier,	aprobate	de	catre	beneficiar	vor
fi	emise	Dispozi?iile	de	?antier.	Acestea	vor	cuprinde	par?i	scrise,	desenate	?i	liste	de
cantita?i.	Prestatorul	are	obliga?ia	sa	preia	documentele	de	la	constructor	si	proiectant	si
completeaza	cartea	tehnica	a	constructiei	cu	toate	documentele	prevazute	de
reglementarile	legale.	Prestatorul	se	obliga	ca	programul	lucrarii	sa	fie	refacut	lunar	sau	ori
de	câte	ori	este	nevoie	astfel	încâ	sa	indice	modul	de	abordare	a	lucrarilor	pentru
îndeplinirea	în	termen	a	contractului	de	lucrari	iar	în	eventualitatea	în	care,	nu	se	respecta
ritmul	de	executie	conform	graficului	de	e?alonare	al	lucrarilor	propuse,	din	motive
imputabile	Antreprenorului,	Dirigintele	de	?antier	are	obliga?ia	de	a	notifica	Antreprenorului
luarea	de	masuri	imediate	pentru	recuperarea	întârzierilor.	Masurile	de	remediere,	respectiv
recuperare,	propuse	de	catre	Antreprenor	vor	fi	comunicate	Beneficiarului	spre	aprobare.
Prestatorul	se	obliga	ca	în	exercitarea	urmaririi/verificarii	corecte	a	executiei	lucrarilor,	în
controlul	financiar	al	contractului,	sa	verifice:	-	atasamentele,	întocmite	pe	baza	cantitatilor
de	lucrari	real	executate,	în	conformitate	cu	prevederile	caietului	de	sarcini	anexa	la
contract.;	-	situatiile	de	plata,	întocmite	în	baza	cantitatilor	de	lucrari	real	executate	si
rezultate	din	masuratori	?i	înscrise	în	atasamente,	în	conformitate	cu	prevederile	caietului
de	sarcini	anexa	la	contract.


