

**CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE DE LUCRĂRI PENTRU
OBIECTIVUL:"Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații
de lucru la I.P.J. Arad și U.M. 0556 Arad", finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon", Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul de locuințe",
Operațiunea B - Clădiri publice, COD SMIS: 117765**

I.D.: 45350978

Data publicarii	04.04.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: II.2.4 Descrierea achizitiei publice - (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Obiectul contractului constă în îndeplinirea următoarelor activități: ETAPA I - serviciile privind proiectarea lucrărilor, vor cuprinde: - Elaborarea documentației necesare pentru obținerea/prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare pentru derularea investiției la faza P.T., - Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, proiectului de organizare a execuției lucrărilor, proiectului tehnic de execuție și detaliilor de execuție, a scenariului de securitate la incendiu; - Asigurarea verificării tuturor proiectelor prin specialiști verifcatori de proiecte atestați Asistență tehnică pe toată perioada de derulare a investiției - Certificat de performanta energetica; - Documentațiile necesare pentru realizarea bransamentelor la utilități - proiecte tehnice, studii de soluție, avize, autorizații de construire,inclusiv obtinerea acestora, in conformitate cu Certificatul de urbanism. ETAPA II - execuția lucrărilor va cuprinde: - Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații; - Racordarea la utilități (dacă este cazul); - Furnizare și montare/punere în funcțiune de utilaje și echipamente; - Pregătirea personalului beneficiarului investiției în vederea utilizării echipamentelor; ETAPA III - etapa de finalizare va cuprinde: - Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor, etc; - Recepția la terminarea lucrărilor. - Recepția finală a lucrărilor.