
Lucrări de reparații curente la construcții și instalații din U.M. 01895 Chitila, U.M. 01930 E Giarmata, U.M. 01969 Câmpia Turzii, defalcate pe 5 loturi

I.D.: 73795892

Documente participare:

- Lista cantitati popota LOT 4.docx
- Lista cantitati pav S LOT 1.docx
- Masuratoare pav S LOT 1.docx
- Caiet de sarcini pav D2-98 si D4-166 LOT 3.docx
- Lista cantitati pav D2-98 si D4-166 LOT 3.docx
- Masuratoare exemplu LOT 3.docx
- Lista cantitati G1G2 LOT 2.docx
- Caiet de sarcini G1G2 LOT 2.docx
- Masuratoare exemplu G1 LOT 2.docx
- FisaDate_DF1161029.pdf
- Formulare lucrari.doc
- Draft contract lucrari 5 loturi scan.docx
- Caiet de sarcini pav S LOT 1.docx
- Masuratoare exemplu LOT 4.docx
- Caiet de sarcini pav B3 Coba LOT 5.docx
- Lista cantitati pav B3 Coba LOT 5.docx
- Masuratoare exemplu LOT 5.docx
- Caiet de sarcini pav B2-23 popota LOT 4.docx
- DUAE_CERERE_196556.xml
- Clarificare A3316 din 11.10.2022.docx

Data publicarii	05.10.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.10.22	Pretul estimativ:	1.796.041,13 RON - 1.796.041,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lot 1 - Lucrări de reparații curente la construcțiile interioare, instalatia sanitara, electrica, termica si canalizare la pavilionul Ș- administrativ din U.M. 01895 Chitila, cu termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tarziu de 15.12.2022; Lot 2 - Lucrări de reparații curente la rețeaua electrica interioara, tencuieli si zugraveli, la pavilionul G1-Depozit alimente interior din U.M. 01895 Chitila; - Lucrări de reparații curente la invelitoare din tabla, jgheaburi, burlane la pavilionul G2-Magazie echipament din U.M. 01895 Chitila; - înlocuire parțială a conductelor apă (casa pompelor-castel de apa) pavilionul O-Castel de apă, Pavilionul U-Casa pompelor și Rețea de alimentare cu apă exterior, din U.M. 01895 Chitila; cu termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tarziu de 15.12.2022. Lot 3 - Reparatii invelitoare - reparatii structura acoperis, reparatii invelitoare tabla, jgheaburi, burlane la pavilionul D2/98-Administrativ din U.M. 01930 E Giarmata; - Reparatii la nivelul tamplariei interior-exterior, inlocuire usi si ferestre la pavilionul D4/166-Casa Armatei din U.M. 01930 E Giarmata cu termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tarziu de 15.12.2022. Lot 4 - Reparatii interioare; tencuieli, zugraveli, gresie, faianta, reparatii interioare, instalatii electrice, sanitare la pavilionul B2/23- Bloc alimentar din U.M. 01930 E Giarmata, cu termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tarziu de 15.12.2022; Lot 5 - Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii la pavilionul B3 Administrativ(COBA) din U.M. 01969 Campia Turzii, cu termen de executie - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tarziu de 15.12.2022. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile conform (art. 161 din Legea 98/2016 și art. 103 din H.G. 395/2016). Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare în termenul prevazute la art. 160 si 161 din legea 98/2016, respectiv cu 4 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
