

## **MODERNIZARE STRAZI IN SAT DOROBANTU, COMUNA DOROBANTU, JUDETUL CALARASI**

I.D.: 63044264

Documente participare:

- 2. CAIET DE SARCINI.pdf
- 4. Model de contract.pdf
- FisaDate\_DF1130858.pdf
- 3. Formulare.pdf
- 5. Documentatie.part1.rar.p7s
- 5. Documentatie.part2.rar
- 5. Documentatie.part3.rar
- 5. Documentatie.part4.rar
- 5. Documentatie.part5.rar
- 5. Documentatie.part6.rar
- DUAE\_CERERE\_148551.xml

---

Data publicarii	15.11.21	Coduri CPV	45233140-2 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.12.21	Pretul estimativ:	6.369.420,37 RON - 6.369.420,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Prin proiect se doreste modernizarea strazilor din sat Dorobantu: Mihai Viteazul, Constantin Brancoveanu, Tudor Vladimirescu si Ion Heliade Radulescu, situate în intravilanul comunei Dorobantu. Străzile mai sus menționate sunt străzi principale și secundare, și au lungimi cuprinse între 949 ml și 1051 m, insumand o lungime totala de 4099 m. Valoarea de 6.369.420,37 lei exclusiv TVA reprezinta valoarea la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire). CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 3.5.4 - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ - 10.000,00 lei - 3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 3.000,00 lei - 3.5.6 - Proiect tehnic și detalii de execuție - 137.987,13 lei - 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului - 35.246,79 lei (3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor - 24.672,74 lei si 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - 10.574,05 lei) CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.1 - Construcții și instalații - 6.032.363,84 lei CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli - 5.1 - Organizare de șantier - 150.822,61 lei (5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării aferente organizării de șantier - 105.575,83 lei si 5.1.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier - 45.246,78 lei) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 5 -a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor Termenul pana la care se pot solicita clarificarile este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.