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Descriere: Servicii	de	proiectare	-	faza	PT+DTAC+	caiet	de	sarcini,	inclusiv	servicii	de	asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului	pentru	obiectivul	de	investiţii"REABILITARE	ŞI	MODERNIZARE	SISTEM
DE	ILUMINAT	PUBLIC,	ÎN	MUNICIPIUL	AIUD,	JUDEŢUL	ALBA",	cod	SMIS	121920	Următoarele
activităţi	trebuie	realizate	de	Contractant	în	cadrul	Contractului	ce	rezultă	din	această
procedură:	1.Elaborare	Proiect	pentru	autorizarea	executării/desfiinţării	lucrărilor
(P.A.C./DTAC)	2.Elaborare	studii	şi	documentaţii	necesare	obţinerii	avizelor	solicitate	prin
Certificatul	de	urbanism	3.Elaborare	Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor
(P.O.E./DTOE)	4.Ajustarea,	completarea	şi/sau	modificarea	Proiectului	pentru	autorizarea
executării/desfiinţării	lucrărilor	(P.A.C./DTAC)	si	a	Proiectului	de	organizare	a	execuţiei
lucrărilor	(P.O.E./DTOE)	după	caz,	ca	urmare	a	recomandărilor	verificatorului/verificatorilor
propuşi	5.Studii	de	teren	6.Elaborare/Definitivare	Proiect	Tehnic	de	execuţie	7.Elaborare
Caiete	de	Sarcini	8.Elaborare	Detalii	de	Execuţie	9.Ajustarea,	completarea	şi/sau
modificarea	Proiectului	tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie	ca	urmare	a	recomandărilor
verificatorului/verificatorilor.	10.Acordare	asistenţă	tehnică	pentru	fiecare	fază	determinantă
indicată	în	proiectul	tehnic	11.Acordare	asistenţă	suplimentară,	la	solicitarea	Autorităţii
Contractante	12.Elaborare	Program	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp,	dacă	este
solicitat	13.Participare	la	recepţia	lucrărilor	14.Participare	la	elaborarea	Cărţii	tehnice	a
construcţiei	Toate	activităţile	trebuie	realizate	cu	respectarea	legislaţiei	şi	a	reglementarilor
tehnice	în	vigoare,	aplicabile	specificului	obiectivului	de	investiţii.	Documentaţiile,	vor	fi
întocmite	cu	respectarea	legislaţiei	si	reglementarilor	specifice	în	domeniu,	a	cerinţelor
emitenţilor	avizelor/	acordurilor/	autorizaţiilor	respectiv	alte	organisme/	instituţii	abilitate.
Proiectanţii	trebuie	sa	deţina	studii,	calificari,	autorizari	si	atestari	specifice	lucrarilor	din
cadrul	proiectului.	În	cazul	în	care,	prevederile	legale	si/sau	reglementarile	specifice
aplicabile	o	impun,	documentaţiile	se	vor	realiza	de	persoane	certificate/	atestate/
autorizate/	abilitate/	etc.	Documentaţiile	necesare	obţinerii	avizelor,	acordurilor	si
autorizaţiilor	nu	se	vor	limita	doar	la	cele	solicitate	prin	Certificatul	de	Urbanism,	dupa	caz,
prestatorul	având	obligaţia	de	a	întocmi	toate	documentaţiile	tehnice	necesare	pentru
autorizarea	lucrarilor	si	întocmirea	proiectului	tehnic	de	execuţie	cu	detaliile	aferente.	Dupa
caz,	documentaţiile	vor	fi	supuse	verificarii	de	verificatori	de	proiecte	atestaţi,	pe
domenii/subdomenii	de	construcţii	si	specialitaţi	pentru	instalaţii,	în	scopul	verificarii
îndeplinirii	cerinţelor	fundamentale	aplicabile	construcţiilor,	pentru	protejarea	vieţii
oamenilor,	a	bunurilor	acestora,	a	societaţii	si	a	mediului	si	pentru	asigurarea	sanataţii	si
siguranţei	persoanelor	implicate,	pe	întregul	ciclu	de	viaţa	a	construcţiilor.	Numarul	de	zile
pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de
8	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	cu	6	zile.


