
Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintei de santier pe perioada de executare a lucrarilor pentru proiectul "Reabilitare si refunționizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, Brăila", cod SMIS 121090

I.D.: 65297580

Data publicarii	19.01.22	Coduri CPV	71521000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 150.800,00 RON - 150.800,00 RON

Descriere: Valoare estimata (conform Deviz general) = 150.800,00 lei fara TVA. Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintei de santier pe perioada de executare a lucrarilor pentru proiectul "Reabilitare si refunționizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, Brăila", cod SMIS 121090. Servicii de monitorizare si supervizare a lucrărilor cu respectarea normativelor, standardelor si a legislației in vigoare, conform prevederilor condițiilor contractului de execuție lucrări, pentru obiectivul "Reabilitare si refunționizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, Brăila" Prestatorul/Supervizorul își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu Antreprenorul, Inspectoratul de Stat in Construcții, Proiectantul si alte autoritati implicate in derularea lucrărilor de execuție. Serviciile care trebuie prestate si vor fi asigurate prin personal specializat, cuprind: Asistenta tehnica pentru Autoritatea contractanta/Beneficiar legata de managementul contractului de proiectare si execuție lucrari; Monitorizarea si supervizarea documentatiei (PAC, POE, Documentatii avize, acorduri, PT, DE, CS) si a lucrărilor cu respectarea normativelor, standardelor si a legislației in vigoare, conform prevederilor Condițiilor contractului de proiectare si execuție lucrări, pentru obiectivul "Reabilitare si refunționalizare cladire Palat Administrativ Piata Independentei nr.1, Braila". Prestatorul/operatorul economic va avea rolul de "Diriginte/Supervizor" conform cerintelor din caietul de sarcini si a prevederilor condițiilor contractului de execuție lucrări. Domeniul serviciilor este alcătuit din următoarele componente principale: - Activități preliminare execuției lucrărilor; - Activități de dirigenție de șantier pe parcursul derulării execuției lucrărilor; - Activități post-construcție. Activitățile prestate vor fi în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, a prevederilor legale aflate în vigoare în domeniul construcțiilor și a supravegherii execuției lucrărilor de construcții.
