

## lucrari de executie imobile centre Diosti (spalatorie, uscatorie si centrala termica)

I.D.: 291309

Documente participare:

- 002. - Caiete de sarcini.pdf.p7s
- 003. - Liste de cantitati - rectificate.pdf.p7s
- Deviz\_Centru\_Social\_Ciorogarla\_Neconfidential pdf.pdf
- FisaDate\_No109706\_IP.pdf
- FisaDate\_No109984\_IP.pdf
- Formular F4 Fisa tehnica tamplarie PVC.doc
- FORMULARE INFIINTARE CENTRU SOCIAL.doc
- formulare.doc.p7s
- Model contract de lucrari Ciorogarla.doc
- model contract.doc.p7s
- piese desenate 1 - 10.rar.p7s
- piese desenate 11 - 28.rar.p7s
- Planul\_Securitatii\_in\_munca\_Ciorogarla pdf.rar
- Planuri Arhitectura1.rar
- Planuri Arhitectura2.rar
- Planuri Arhitectura3.rar
- Planuri Arhitectura4.rar
- Planuri Instalatii Electrice.rar
- Planuri Instalatii Sanitare.rar
- Planuri Instalatii Termice.rar
- Program\_faze\_determinante\_Ciorogarla pdf.pdf
- PROIECT\_CENTRU\_PRIMARIA\_CIOROGARLA pdf.pdf

---

Data publicarii	21.08.13	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 06.09.13

---

Descriere: lucrari de executie imobile centre Diosti conform caietelor de sarcini si listelor de cantitati anexate Valoarea estimata totala a achizitiei : 941.995,00 lei fara TVA, din care: Valoarea de baza a investitiei: 861.775,00 lei fara TVA, compusa din: -Valoarea estimata pentru C+M: 802.196,00 lei fara TVA -Valoare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 59.579 lei fara TVA Valoarea estimata pentru diverse si neprevazute: 80.220,00 lei fara TVA Procentul aferent pentru diverse si neprevazute este de 10% din valoarea estimata pentru C+M

---