

Contract de achiziție publică lucrări "Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau (retea distributie apa, retea canalizare menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajera, canalizare pluviala)".

I.D.: 69248009

Data publicarii	19.05.22	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.872.271,71 RON - 3.872.271,71 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, prin act adițional. Eventualele modificari care pot interveni în perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:(1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate și în limitele contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înainte emiterii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fie direct printr-o instrucțiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată executantului de a prezenta o propunere de modificare.(2) Executantul are obligația de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O modificare poate include:i.schimbări ale cantităților pentru un articol de lucrări din contract (deși, asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);ii.schimbări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;iii.schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din lucrări;iv.omiterea unor lucrări;v.orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute în contract;vi.modificări în succesiunea sau durata de execuție a lucrărilor, din motive ce țin de prioritățile Achizitorului.Modificările nesubstanțiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, dispoziții de șantier, liste de cantități (note de renunțare și note de comandă suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.Modificarile sunt detaliate in propunerea de contract in conformitate cu prevederile articolului 24 din propunerea de Contract de lucrari. Valoarea estimată a lucrarilor este de 3.872.271,71 lei fara TVA defalcata astfel:1. retea distributie apa = 433.162.04 lei fara TVA; 2. retea canalizare menajera = 667.616,78 lei fara TVA; 3. canalizare pluviala = 2.577.263,50 lei fara TVA din care:3.1 retea canalizare pluviala = 388.173,49 lei fara TVA ; 3.2 amenajare vale= 2.189.090,01 lei fara TVA;4. statie de pompare pentru canalizarea menajera = 161.211,80 lei fara TVA.5. organizare de santier = 33.017,59 lei fara TVA din care :5.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier= 25.339,085.2 cheltuieli conexe organizarii de santier =7.678,51
