

Lucrari executie "Infrastructură rutieră, canalizare exterioară, Aerodrom Sânpetru"

I.D.: 57773397

Documente participare:

- 1. INFRASTRUCTURA RUTIERA.7z
- 2. CANALIZARE EXTERIOARA.7z
- Studiu Geo partea 1.pdf.p7s
- Studiu Geo partea 2.pdf
- Autorizatie construire.pdf
- Caiet sarcini.pdf
- Draft contract.pdf
- Formulare.docx
- PTDE - INFRASTRUCTURA RUTIERA CANAL SI REAB.C1.pdf
- Studiu Fezabilitate Sanpetru.pdf
- FisaDate_DF1115278.pdf
- DUAE_CERERE_120582.xml
- Formular specificatii tehnice nr. 1 Statie pompare ape uzate SPAU.pdf
- F4 - SPAU statie de pompare monobloc complet echipata.pdf
- F4 - Pompa apa uzata.pdf
- Raspuns consolidat solicitari clarificari.pdf

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	45233226-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.06.21	Pretul estimativ:	807.000,00 RON - 807.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: A. Canalizare exterioară (timp de executie: maxim 6 săptămâni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor) 1) Organizare de șantier 2) Retea de canalizare 3) Statie pompare apa uzata menajera 4) Refulare in colectorul existent B. Infrastructură rutieră (timp de executie: maxim 4 săptămâni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor) 1) Organizare de șantier 2) Executarea unei platforme rutiere asfaltate în locul suprafetelor de asfalt si beton deteriorate 3) Executarea unei noi platformei rutiere asfaltate în locul suprafetei de pământ vegetal bătătorit. 4) Pavare a două platforme cu dale din beton, una pe suprafata de pamânt vegetal bătătorit, iar cea de a doua pe suprafata de pietriș compactat existent. Începerea lucrărilor se va face în funcție de condițiile meteorologice, după primirea ordinului de începere a lucrărilor. Termenul total de execuție pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivelor INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ și CANALIZARE EXTERIOARĂ, inclusiv organizarea de șantier este de maxim 10 săptămâni. Antreprenorul se obligă să realizeze în totalitate Lucrările și să le predea Beneficiarului "la cheie", prin semnarea Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor. Numărul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
