
I.D.:	55647569

Continuare	lucrări	la	clădirea	Palatul	Culturii	din	municipiul
Dragasani

Documente	participare:
c.s.	lista	cantitati	Palatul	Culturii.pdf

Data
publicarii

02.04.21 Coduri	CPV 45300000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.04.21 Pretul	estimativ: 444.432,09	RON	-	444.432,09	RON

Descriere: Avand	in	vedere	ca	nu	s-a	putut	realiza	receptia	lucrarilor	la	Cladirea	Palatul	Culturii	din
mun.	Dragasani,	deoarece	acestea	nu	au	fost	finalizate	in	intregime	este	necesar
executarea	lucrarilor	ramase	de	efectuat.	Astfel	pentru	receptionarea	lucrarilor	si	obtinerea
avizelor	necesare	functionarii	activitatilor	specifice	in	Palatul	Culturii	din	mun.	Dragasani
este	necesar	continuarea	lucrarilor	si	punerea	in	functiune	a	cladirii.	Au	mai	ramas	de
executat:	-	Lucrari	la	retele	exterioare,	de	montare	tevi	PEDH,	-	Lucrari	de	finisaje	interioare
arhitectura,	de	executie	pereti	gips-carton,	montaj	placi	din	gresie,	-	Lucrari	de	rezistenta	,
executie	gol	put	lift,	-	Lucrari	de	instalatii	sanitare,	montare	vas	closet	complet	echimpat,
legaturi	obiecte	sanitare,	racorduri	la	lavoare	si	pisoare,	-	Lucrari	de	instalatii	electrice,
montare	cabluri,	corpuri	de	iluminat,	aplice,	plafoniere,	sirene	incendiu	pentru	interior	si
exterioraparate	monofazzate,	intrerupatoare	comutatoare	prize,	-	Lucrari	de	instalatii	de
ventilatii	si	instalatii	de	racire,	montare	ventiloconvectoare,	grupuri	de	racire,	ventilatoare,
procurare	si	montare	centrala	de	climatizare,	de	tratare	aer,	prize	de	aer,	grile	de	ventilatie.
Persoana	de	contact	responsabil	tehnic	contract:	Ing.	Manolache	Andrei,	telefon	primarie:
0250811990.	Solicitarile	de	clarificari	la	caietul	de	sarcini	vor	fi	transmise	la	sediul	autoritatii
contractante,	pana	la	data	de	6.04.2021,	ora	9.00.	Dupa	acest	termen,	autoritatea
contractanta	nu	va	mai	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari.


