

Proiectare, asistenta tehnica și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Etapa II -Extindere bloc operator Etaj 1, corp B, Amenajarea și extindere ATI etaj 2, corp B, Construire lift de targă bloc operator - ATI, Amenajare spații de recreere și joacă pacienți terasă corp B" din cadrul proiectului "Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău

I.D.: 82529688

Documente participare:

- Certificat urbanism nr. 99 din 18.02.2022.pdf
- Avize solicitate prin CU.pdf
- Anexa 7.1 Autoevaluare DNSH.pdf
- Anexa-9-DNSH-RO-RRP-12-1.pdf
- Model de contract.docx
- Formulare si modele.doc
- I. DALI arhitectura - piese scrise si desenate.pdf
- II. DALI instalatie curenti slabi - piese scrise si desenate.pdf
- III. DALI instalatii electrice piese scrisedesenate.pdf
- IV. DALI instalatii sanitare piese scrisedesenate.pdf
- V. DALI inst. semnalizare incendiu piese scrisedesenate.pdf
- VI. DALI instalatii stingere incendiu piese scrisedesenate.pdf
- VII. DALI instalatii termice piese scrisedesenate.pdf
- VIII. DALI rezistenta piese scrisedesenate.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- FisaDate_DF1180245.pdf
- DUAE_CERERE_224499.xml

Data publicarii	25.05.23	Coduri CPV	45215120-4 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.06.23	Pretul estimativ:	13.280.112,48 RON - 13.280.112,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Etapa II – Extindere bloc operator Etaj 1, corp B, Amenajarea și extindere ATI etaj 2, corp B, Construire lift de targă bloc operator – ATI, Amenajare spații de recreere și joacă pacienți terasă corp B" din cadrul proiectului "Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale". Obiectivul principal urmărit constă în îmbunătățirea calitatii și eficienței îngrijirii spitalicești din cadrul secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziție publică pentru proiectare, execuție de lucrări și asistenta tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: "ETAPA II - EXTINDERE BLOC OPERATOR ETAJ 1, AMENAJARE SI EXTINDERE A.T.I. ETAJ 2, CORP B, CONSTRUIRE LIFT DE TARGA BLOC OPERATOR A.T.I., AMENAJARE SPATII DE RECREERE SI JOACA PACIENTI TERASA CORP B" din cadrul proiectului "Îmbunătățirea capacității și capabilității Spitalului Județean de Urgență Bacău prin dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale" depus spre finanțare prin PNRR/2022/C12/MS/I2.4 – I2.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Lucrările propuse urmează: 1) Conformarea celor 2 secții ale spitalului a) Etajul 1 Corp B se va amenaja numai ca BLOC OPERATOR b) Etajul 2 Corp B se va amenaja numai ca un compartiment de ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA (ATI) 2) Amenajare spații de recreere și joacă pacienți terasă corp B 3) Construire lift de targă BLOC OPERATOR - A.T.I Valoarea estimată totală a contractului este de 13.280.112,48 lei fără TVA conform deviz general actualizat. Valoarea estimată totală nu include cheltuielile diverse și neprevăzute. În determinarea valorii estimate s-au avut în vedere următoarele: - cap. 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție – 250.000,00 lei fără TVA; - cap. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului – 178.280,14 lei fără TVA; - cap. 4.1 Construcții și instalații – 9.615.561,89 lei fără TVA; - cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 3.075.537,02 lei fără TVA; - cap. 4.5 Dotări – Obiect 2 – 16.500,00 lei fără TVA; - cap. 5.1.1 Organizare de șantier: 144.233,43 lei fără TVA Valorile astfel estimate au fost fundamentate pe baza documentelor elaborate la nivelul DALI nr. 5/2022 elaborată de SC CASA EDITORIALA SOLTERIS SRL PIATRA NEAMT, etapa în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele și soluțiile principale ale lucrării și în care au fost obținute avizele și acordurile de principiu solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 99/18.02.2022, a Expertizei tehnice, a Auditului energetic, a Studiului topografic și a Studiului geotehnic - documente anexate la prezenta documentație și care fac parte integrantă din caietul de sarcini al procedurii. Indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții au fost actualizați și aprobați prin HCJ 34/21.02.2023, valoarea totală a investiției este de 27.083.640,89 lei (cu TVA) din care construcții - montaj: 11.614.156,43 lei (cu TVA). Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art.160, (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, înainte de data limită de depunere a ofertelor, este de 10 zile. Termenul limită exprimat în număr de zile în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este în a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
