

Lucrari suplimentare privind amenajarea albiei, protectie dig si rampe în zona podului peste Râul Mures pe DJ 709E, km 3+160 Pecica Sânpetru German

I.D.: 306496

Documente participare:

- aprobare doc atribuire.pdf.p7s
- b.part1.rar.p7s
- b.part2.rar.p7s
- contract.lucrari.pod.doc.p7s
- FisaDate_No114246_IP.pdf
- formulare_pod2.doc.p7s
- Metodologie_decontari.pdf.p7s
- b.part1.rar.p7s
- b.part2.rar.p7s
- formulare_pod2.doc.p7s
- contract.lucrari.pod.doc.p7s
- Metodologie_decontari.pdf.p7s
- aprobare doc atribuire.pdf.p7s
- FisaDate_No114246_IP.pdf

Data publicarii	24.09.13	Coduri CPV	45246200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 07.10.13

Descriere: Se vor executa lucrari suplimentare privind amenajarea albiei, protectie dig si rampe în zona podului peste Râul Mures pe DJ 709E, km 3+160 Pecica Sânpetru German, conform documentatiei tehnice pusa la dispozitie. Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute. Elaborarea si evaluarea ofertelor se vor raporta la valoarea care cuprinde si procentul aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute. Mentionam faptul ca, din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, acele cheltuieli cu produse/servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului de lucrari si care nu prezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. Total valoare estimata 5.924.786,90 lei, din care C+M: 5.435.584,31 lei fara TVA, si procentul aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute este de 9% din valoarea estimata a C+M, respectiv suma de 489.202,59 lei fara TVA.
