

Servicii întocmire detalii de execuție pentru restul de executat, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNELOR VORONA ȘI TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI” - REST DE EXECUTAT

I.D.: 40964544

Documente participare:

- 6. - VORONA - APA -Ridicare topo V.part1.rar
- 6. - VORONA - APA -Ridicare topo V.part2.rar
- 6. - VORONA - APA -Ridicare topo V.part3.rar
- 6. - VORONA - APA -Ridicare topo V.part4.rar
- CS ContrLista cantFormulareExpertiza Bransamente Disp santier.rar
- AC - Sistem alimentare apa.pdf
- 1.1 R. FISE TEHNICE VORONA APA.pdf
- 10.VORONA - REST DE EXECUTAT 2018-DEC 2019.rar
- 11.Sistem de alimentare cu apa - Pth initial_Part1.pdf
- 12.Sistem de alimentare cu apa - Pth initial_Part2.pdf
- FisaDate_DF1073533.pdf
- DUAE_CERERE_46158.xml

Data publicarii	24.12.19	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.01.20	Pretul estimativ:	5.109.917,36 RON - 5.109.917,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția serviciilor de întocmire detalii de execuție pentru restul de executat, asistență tehnică și execuție lucrări este necesară realizării restului de executat la obiectivul „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNELOR VORONA ȘI TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI”. Serviciile și Lucrările ce fac obiectul contractului vizat sunt: Servicii întocmire documentații tehnice pentru obținerea avizelor, autorizațiilor, detalii de execuție pentru restul de executat unde este cazul, asistență tehnică, execuție lucrări (inclusiv probe tehnologice și teste) pentru RESTUL DE EXECUTAT, a obiectivului „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNELOR VORONA ȘI TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI”, ramas de executat în urma intrării în insolvența a antreprenorului SC TEHNIC ASIST SRL cu care a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție Nr.1970 din 11.03.2008 al obiectivului, atribuit în urma licitației publice Din lucrările prevăzute în "Memoriu tehnic- continuare lucrări- REST DE EXECUTAT 2018" trebuie exceptat obiectul "rezervoare metalice de înmagazinare de 750 mc = 2 buc" care a fost executat de firma care a intrat în insolvența conform Situației de lucrări care a fost decontată în luna decembrie 2018, deci după data inventarierii restului de executat. Suplimentar față de Memoriu tehnic, trebuie să se cuprindă în oferta, valoarea lucrărilor ce privesc Bransarea la rețeaua de distribuție a apei a Primăriei Vorona, Campusului școlar Vorona și Primăriei Tudora, pentru care separat de memoriu tehnic al restului de executat se regăsesc plasele cu Planul de situație, detalii de execuție și listele de cantități al fiecărui bransament. Precizăm că bransamentele reprezintă în urma probelor, dovada funcționării Sistemului de alimentare cu apă a comunelor Vorona și Tudora. Listele de cantități pentru depunerea ofertelor sunt configurate în Caietul de sarcini din prezenta documentație de atribuire. Nota: Dacă în urma revizuirii lucrărilor executate, proiectului tehnic și a Dispozițiilor de șantier rezulta că sunt necesare elemente de detaliu care nu au fost executate, respectiv nu au fost prevăzute în Restul de executat scos la licitație, ofertantul, trebuie să aducă la cunoștința autorității contractante soluția tehnică propusă care asigură și garantează funcționalitatea proiectului, în vederea completării ofertei. Toate aceste modificări ale proiectului tehnic-detaliu (de execuție)- vor fi cuprinse în Proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built". Executantul se obligă să execute, contractul de servicii de proiectare și LUCRARI în 8 luni din care : -1 luna -termen de execuție inventariere lucrări executate și Detalii de execuție ; - 6 luni - termen de execuție a lucrărilor ; -1 luna - probe tehnologice și teste ; de la data primirii Ordinului de începere a serviciilor respectiv a lucrărilor, aferente obiectivului "SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNELOR VORONA ȘI TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI " .
