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Descriere: În	cadrul	contractului	ce	face	obiectul	prezentei	proceduri	se	solicită:	1.	Elaborarea
documentaţiei	tehnice	pentru	autorizarea	executiei	lucrării	D.T.A.C,	D.T.O.E.,	inclusiv
obtinerea	avizelor,	studiilor,	autorizaţiilor	şi	acordurilor	necesare	emiterii	autorizaţiei	de
construire;	2.	Întocmirea	scenariului	pentru	securitate	la	incendiu,	inclusiv	obţinerea	avizului
ISU	3.	Elaborarea	proiectelor	de	specialitate	pentru	relocări	sau	protejări	a	utilităţilor
existente	(gaz,	curent,	apa	canal,	telecomunicatii),	dacă	se	impun;	4.	Elaborarea	proiectelor
de	specialitate	pentru	noi	racorduri/branşamente	a	utilităţilor	(gaz,	curent,	apa	canal,
telecomunicatii),	dacă	se	impun;	5.	Elaborarea	documentaţiei	tehnice	pentru	faza	P.T.,
inclusiv	liste	de	cantităţi	şi	D.E,	breviare	de	calcul,	inclusiv	liste	de	cantităţi	şi	fişe	tehnice
echipamente,	precum	şi	actualizarea	devizului	general;	6.	Verificarea	Proiectului	de	către
verificatori	atestaţi	conform	legislaţiei	în	vigoare;	7.	Execuţia	lucrărilor	proiectate;	8.
Asigurarea	Asistenţei	Tehnice	pe	perioada	de	execuţie,	participarea	la	recepţie	şi	la
elaborarea	cărţii	tehnice	a	construcţiei.	9.	Elaborarea	secenariului	final	pentru	securitate	la
incendiu	şi	obţinerea	autorizaţiei	de	funcţionare	ISU.	Se	vor	presta	serviciile	conform
specificaţiilor	din	Caietul	de	sarcini	şi	DALI.	Durata	prezentului	contract	este	17	luni,	astfel:	3
luni	de	la	data	semnarii	contractului	pentru	activitatea	de	proiectare,	care	va	cuprinde:	A.
Studiile	şi	documentaţiile	necesare	obţinerii	avizelor,	acordurilor,	studiilor	şi	autorizaţiilor
solicitate	de	organismele	autorizate	sau	prevăzute	de	legislaţia	în	vigoare	(inclusiv
reglementări	tehnice	şi	normative),	chiar	dacă	unele	nu	au	fost	menţionate	în	Certificatul	de
urbanism	(C.U.)	ca	fiind	necesare	şi	efectuarea	demersurilor	pentru	obţinerea	avizelor	si
acordurilor	necesare	până	la	maxim	2	luni	de	la	data	semnării	contractului.	B.	Proiectul
pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	(D.T.A.C.):	-	verificat	în	condiţiile	legii	nr.	10/1991,	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	-	însoţit	de	avizele	solicitate	prin	Certificatul	de
Urbanism	şi	-	însoţit	de	proiectul	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(P.O.E.)	-	avizul	ISU	să
fie	predat	beneficiarului,	pentru	obţinerea	Autorizaţiei	de	construire,	în	maxim	2	luni	de	la
data	semnării	contractului.	C.	Proiectul	tehnic	de	execuţie,	proiectele	de	relocare,
proiectele	de	racorduri/branşamente,	caietele	de	sarcini,	detaliile	de	execuţie,	toate
verificate	potrivit	legii	nr.	10/1991,	ajustate	şi	completate	cu	modificările	impuse	de
verificatorii	tehnici,	să	fie	depuse	la	autoritatea	contractantă	până	în	maxim	3	luni	de	la
data	semnării	contractului.	În	cadrul	Proiectului	tehnic	vor	fi	prevăzute	documentaţii	de
specialitate	pentru	relocări	şi	protejări	de	reţele	dacă	sunt	necesare,	precum	şi
documentaţii	pentru	racorduri/branşamente	la	utilităţi,	dacă	sunt	necesare.	Asistenţă
tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	–	Pe	toată	durata	de	execuţie	a	lucrărilor	de	la
data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor	Execuţia	lucrărilor	–	12	luni	de	la	data	emiterii
ordinului	de	începere	a	lucrărilor	Recepţia	la	terminarea	lucrarilor,	inclusiv	remedierile
necesare,	dupa	caz	si	Documentatie	scenariu	final	securitate	la	incendiu	–	Obtinerea
autorizatiei	de	securitate	la	incendiu	-	2	luni	de	la	finalizarea	lucrarilor	de	executie	Numarul
de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/
candidaturilor:	15	Autoritatea	contractanta	va	transmite	raspunsul	la	clarificari	in	a	7-a	zi
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


