

Execuție lucrări de modernizare a părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local și pod pe DC 7(171) Dulcea-Blidireasa în comuna Ibănești, județul Mureș

I.D.: 47787475

Documente participare:

- 3.2.1. Anexa CS Vol. 2 Caiete de sarcini lucrari de drum III-semnat.pdf
- 3.2.1. Anexa CS Vol. 2 Caiete de sarcini lucrari de drum II-semnat.pdf
- 3.2.1. Anexa CS Vol. 2 Caiete de sarcini lucrari de drum I-semnat.pdf
- 3.2.1. Anexa CS Vol. 2 Memoriu tehnic lucrari de drum II-semnat.pdf
- 3.2.1. Anexa CS Vol. 2 Memoriu tehnic lucrari de drum I-semnat.pdf
- 3.2.2. Anexa CS Vol. 2 Memoriu tehnic lucrari de pod-semnat.pdf
- 3.2.2. Anexa CS Vol. 2 Caiete de sarcini lucrari de pod II-semnat.pdf
- 3.2.2. Anexa CS Vol. 2 Caiete de sarcini lucrari de pod I-semnat.pdf
- 3.1.10. Anexa CS Vol. 1 Decizia etapei de incadrare APM-semnat.PDF
- 3.1.11. Anexa CS Vol. 1 STUDIU GEO DRUM partea 1-semnat.pdf
- 3.1.11. Anexa CS Vol. 1 STUDIU GEO DRUM partea a 2-a-semnat.PDF
- 3.1.11. Anexa CS Vol. 1 STUDIU GEO DRUM partea a 3-a-semnat.pdf
- 3.1.12. Anexa CS Vol. 1 STUDIU GEO POD partea 1-semnat.pdf
- 3.1.12. Anexa CS Vol. 1 STUDIU GEO POD partea a 2-a-semnat.pdf
- 3.1.13. Anexa CS Vol. 1 PLAN DE SITUATIE-semnat.PDF
- 3.1.14. Anexa CS Vol. 1 EXPERTIZA DRUM-semnat.PDF
- 3.1.15. Anexa CS Vol. 1 EXPERTIZA POD-semnat.PDF
- 3.2.4. Anexa CS Vol. 2 Grafic de esalonare-semnat.PDF
- 3.2.3. Anexa CS Vol. 2 Liste cu cantitati de lucrari neeligibile-semnat.PDF
- 3.2.3. Anexa CS Vol. 2 Liste cu cantitati de lucrari eligibile-semnat.pdf
- 3.3.1. Anexa CS Vol. 3 Parte desenata lucrari de drum-semnat.pdf
- 3.3.2. Anexa CS Vol. 3 Parte desenata lucrari de pod II-semnat.pdf
- 3.3.2. Anexa CS Vol. 3 Parte desenata lucrari de pod I-semnat.pdf
- 2.2. Formulare pentru ofertanti-semnat.doc
- 2.3. Model Contract de lucrari-semnat.pdf
- 3. Caiet de sarcini lucrari-semnat.PDF
- 3.1.0. Anexa CS Vol. 1 Autorizatie de construire-semnat.PDF
- 3.1.1. Anexa CS Vol. 1 Aviz ABA pod-semnat.pdf
- 3.1.2. Anexa CS Vol. 1 Aviz SPAAC - apa-semnat.pdf
- 3.1.3. Anexa CS Vol. 1 Aviz SPAAC - canalizare-semnat.pdf
- 3.1.4. Anexa CS Vol. 1 Aviz Electrica-semnat.pdf
- 3.1.5. Anexa CS Vol. 1 Aviz Telekom-semnat.pdf
- 3.1.6. Anexa CS Vol. 1 Notificare DSP MURES-semnat.PDF
- 3.1.7. Anexa CS Vol. 1 Acord ISC MURES-semnat.PDF
- 3.1.8. Anexa CS Vol. 1 Aviz IPJ MURES-semnat.PDF
- 3.1.9. Anexa CS Vol. 1 Aviz Statul Major al Apararii-semnat.PDF
- FisaDate_DF1078914.pdf
- 2.1. Instructiuni pentru ofertanti Executie-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_54662.xml

Data publicarii	06.03.20	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.03.20	Pretul estimativ:	1.125.385,78 RON - 1.125.385,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de lucrări "Execuție lucrări de modernizare a părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local și pod pe DC 7(171) Dulcea-Blidireasa în comuna Ibănești, județul Mureș" îl reprezintă modernizarea podului de pe DC7(171) Dulcea-Blidireasa peste râul Gurghiu și a părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la tronsoanele de drum, între care acest pod face legătura. Drumurile comunale vizate sunt: DC3(DC167) de la km 0+973,000 la km 1+043,000 , DC7(DC171) de la km 0+042,000 la km 0+390,000 și DC7(DC171) de la km 0+000,000 la km 0+024,000. Contractul de lucrări la care facem referire reprezintă a doua componentă a proiectului Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș, care vizează modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale a 8.459,80 m drumuri comunale și străzi, respectiv: 2.037,00 m drumuri comunale și 6.422,80 m străzi secundare. În vederea derulării cât mai eficiente a proiectului de investiții, autoritatea contractantă a decis separarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes local în două componente, identificându-se, astfel, 2 contracte de lucrări. Primul contract de lucrări se referă la modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale a 8.017,80 m de străzi și drumuri comunale, respectiv a 6.422,80 m străzi și 1.595,00 m de drumuri comunale. Acest contract de lucrări a fost atribuit prin procedură simplificată în luna aprilie 2018, desfășurându-se lucrări pe mai multe din străzile și drumurile comunale care reprezintă obiectul investiției. S-a apelat la această separare a contractelor de lucrări deoarece lucrările la podul de pe DC7(171) Dulcea-Blidireasa peste râul Gurghiu implică forță de muncă specializată în acest tip de lucrări și experiență specifică a executantului. Termenul limită pentru publicarea răspunsului/răspunsurilor consolidat/consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici va fi a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită până la care se pot solicitat clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire va fi a 8-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
